



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 1461

del 16-10-2008

SERVIZIO: VIABILITA' MOBILITA' E TRASPORTI

UFFICIO: AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Costruzione strada di raccordo a sud di Mesagne SP45 SP69 2^ lotto 2^ stralcio. Aggiudicazione definitiva Ditta DONNOLI COSTRUZIONI SRL -Guardia Perticara PZ.- CUP 181B96000010003

L'anno duemilaotto, il giorno sedici del mese di Ottobre

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 64 comma 5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 16-10-2008

Il Segretario Generale
F.to GABALLO ANTONIO

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

RICHIAMATI

- tutti i precedenti atti relativi all'approvazione del progetto definitivo dei "Lavori di costruzione di una strada di raccordo a sud dell'abitato di Mesagne - 2° lotto- secondo stralcio - tra la SP45 Mesagne-Latiano e la SP 69 Mesagne-Torre S.S.",
- la determinazione dirigenziale n.1254 del 28/09/07, di questo Servizio, con la quale è stato approvato:
 - ✓ il progetto esecutivo e gli atti tecnici dei "Lavori di costruzione di una strada di raccordo a sud dell'abitato di Mesagne - 2° lotto- secondo stralcio - tra la SP45 Mesagne-Latiano e la SP 69 Mesagne-Torre S.S.", (elaborato dal gruppo dei progettisti incaricati e trasmesso dal capogruppo ing.Cesare Argentieri), del complessivo di € 1.456.149,94 di cui € 1.042.316,22 per lavori a base d'asta, oltre € 20.846,32 per oneri di sicurezza, ed € 392.987,40 a disposizione dell'amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
A) Importo dei lavori a base d'asta:		euro 1.042.316,22
B) importo oneri di sicurezza		euro 20.846,32
	Totale	euro 1.063.162,54
C) somme a disposizione dell'amministrazione:		
1- per espropriazioni	euro 119.104,89	
2- per spostamento impianti ENEL e AQP	euro 00	
3-per indagini geologiche e geognostiche	Euro 00	
4- per pubblicazione atti di gara e avvio com. proc. espropri	Euro 4.000,00	
5- per imprevisti	Euro 15.000,00	
6- per spese generali	euro 25.000,00	
7- per incentivo di progettazione ed oneri riflessi (art.92, comma 5, D.Lgs 163/06)	euro 9.250,000	
8- per oneri fiscali (I.V.A. 20% su A+B+C3+C5 e C6)	Euro 220.632,51	
	Sommano	euro 392.987.504,40
		euro 392.987,40
	Totale complessivo	euro 1.456.149,94

- ✓ il Verbale di validazione, ex art.47 del D.P.R. n°554/99, con il quale si attesta che il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi è ritenuto valido e completo degli elaborati progettuali necessari per la sua realizzazione e, pertanto, approvabile in linea tecnica con il suddetto quadro economico;
 - ✓ gli elementi di cui all'art.192 del D.Lgs. n.267/2000,
 - ✓ L'indizione della gara d'appalto dei lavori di cui trattasi, a mezzo procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell'art.82 comma 2 lett.b) del D.Lgs.163/2006, con il criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara, (dopo l'acquisizione dei documenti come specificato nel suddetto provvedimento);
- La determinazione dirigenziale n. 1864 del 31/12/07, di questo Servizio, con la quale è stato disposto di
 - ✓ annullare la procedura concorsuale avviata per l'appalto ai "Lavori di costruzione di una strada di raccordo a sud dell'abitato di Mesagne - 2° lotto- secondo stralcio - tra la SP45

Mesagne-Latiano e la SP 69 Mesagne-Torre S.S.” e, il relativo bando di gara e gli elaborati progettuali dei lavori di cui trattasi, per le motivazioni specificate nello stesso provvedimento, vale a dire per aver indicato dei prezzi per le opere da eseguire inferiori a quelli risultanti dal prezzario regionale in vigore dal 1996;;

- ✓ riservarsi, con successivo provvedimento, di approvare nuovo progetto ed elaborati per altra procedura concorsuale - con bando, disciplinare, schemi degli allegati (con gli elementi di cui all'art.192 del D.Lgs. n.267/2000) - in sostituzione di quanto approvato con determinazione dirigenziale. n.1254 del 28/09/07 di questo Servizio;

➤ con deliberazione di G.P. n.476 del 29/12/07 si disponeva di:

- prendere atto del progetto esecutivo dei“Lavori di costruzione di una strada di raccordo a sud dell’abitato di Mesagne - 2° lotto- secondo stralcio - tra la SP45 Mesagne-Latiano e la SP 69 Mesagne-Torre S.S.”,come integrato e revisionato dai professionisti incaricati – capogruppo ing.Cesare Argentieri – con un costo complessivo di € 1.794.010,11, di cui € 1.277.295,39 per lavori a base d’asta, oltre € 19.159,43 per oneri di sicurezza, ed € 497.555,29 . per somme a disposizione dell’Amministrazione , con una maggiore spesa di € 337.860,17 rispetto al progetto originario;
- impegnare la somma di € 337.860,17 quale maggiore spesa necessaria alla realizzazione dell’intervento, per come integrato e revisionato, utilizzando parte delle economie realizzate in sede di gara per l’appalto di altri lavori, e sono stati assunti i sotto-impegni indicati nella tabella sotto-riportata:

CAP	IMPEGNI	IMPORTI
4922	1142-1/03	154.425,52
4913	1458-4/03	75.000,00
4991	991-1/02	44.293,05
4923	1143-1/03	47.100,54
4987	1144-2/03	17.041,06

- T02 -F 06 -S 01 -I 01 -SIOPE 2102 -

- approvare, il quadro economico del progetto di cui trattasi, per come revisionato e rimodulato e, di seguito articolato:

QUADRO ECONOMICO		
A) Importo dei lavori a base d’asta:		euro 1.277.295,39
B) importo oneri di sicurezza		euro 19.159,43
	Totale	euro 1.296.454,82
C) somme a disposizione dell’amministrazione:		
1- per espropriazioni	euro 119.104,89	
2- per spostamento impianti ENEL e AQP	euro 00	
3-per indagini geologiche e geognostiche	Euro 00	
4- per pubblicazione atti di gara e avvio com. proc. espropri	Euro 4.000,00	
5- per imprevisti	Euro 15.000,00	
6- per spese generali	euro 65.000,00	
7- per incentivo di progettazione ed oneri riflessi (art.92, comma 5, D.Lgs 163/06)	euro 19.159,43	
8- per oneri fiscali (I.V.A. 20% su A+B+C3+C5 e C6)	Euro 275.290,96	
	Sommano	euro 497.555,29
	Totale complessivo	euro 1.794.010,11

- dare atto, altresì che il Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti, avrebbe provveduto ai successivi adempimenti di competenza, correlati con l'approvazione del provvedimento;
- con determinazione dirigenziale n.10 del 10/01/08 si approvava l'indizione della gara d'appalto – mediante PROCEDURA APERTA - per la costruzione di una “Strada di raccordo a sud dell'abitato di Mesagne tra la SP n.45 (Latiano-Mesagne) e la SP. N.69 (Mesagne-Torre S.Susanna). 2° LOTTO- Secondo stralcio (dalla str.comunale S.Paolo alla S.P.69)e, tra l'altro, si disponeva di:
 - dare atto che il progetto esecutivo ed il quadro economico dei lavori di cui trattasi sono stati approvati con deliberazione di G.P. n.476 del 29/12/07;
 - approvare per l'appalto dei lavori di cui trattasi, con gli elementi di cui all'art.192 del D.Lgs. n.267/2000, gli schemi sotto elencati e allegati al presente provvedimento per farne parte integrante:
 - il bando di gara di procedura aperta;
 - il disciplinare di gara;
 - lo schema di istanza ammissione alla gara e dichiarazione unica;
 - lo schema di contratto da stipulare con la ditta appaltatrice.
 - i modelli 001 e 002(protocollo di legalità);
 - disporre di far luogo all'appalto dei lavori di cui trattasi, a mezzo procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell'art.82 comma 2 lett.b) del D.Lgs.163/2006, con il criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara;
 - di fissare nel 10% la percentuale delle imprese per le quali si procederà all'accertamento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.163/2006;
 - di riservarsi di demandare al servizio Affari Legali, Contenzioso e Contratti –ufficio Gare e Contratti- l'adozione di tutti gli adempimenti relativi alla procedura di gara, alla pubblicizzazione della stessa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative ed alla stipula del relativo contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria, fermo restando, ai sensi dell'art.29 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le competenze del Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti;

RILEVATO che con provvedimento del Segretario Generale n. 04 del 19/02/08 è stata nominata la commissione giudicatrice dell'appalto in questione nelle persone di seguito indicate:

- *ing. VITO INGLETTI –presidente;*
- *ing. GIUSEPPE SCARAFILE – componente;*
- *dott.ssa ROSA PINO D'ASTORE – componente anche con funzioni di segretario;*

PRESO ATTO

- che a seguito delle relative operazioni di gara effettuate dalla Commissione giudicatrice, in data 08/07/08 (1a seduta), in data 29/07/08 (2a seduta) e in data 29/08/2008 (3a seduta) è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta DONNOLI COSTRUZIONI S.R.L. corrente in GUARDIA PERTICARA (PZ), p.I.V.A. N.01314240761, che ha offerto il ribasso percentuale del 31,222% corrispondente al prezzo contrattuale corretto di € 878.498,22 oltre € 19.159,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 897.657,65 oltre IVA;
- che la seconda classificata è risultata essere la ditta CO.CE.BIT. Conglomerati Cementizi Bituminosi SRL corrente in CAROVIGNO (BR) che ha offerto il ribasso del 31,211 %;

PRESO ATTO, altresì

- che in sede di gara, la ditta DONNOLI COSTRUZIONI S.R., ha dichiarato che intende subappaltare: lavori e/o parti di opere appartenenti alla categoria prevalente OG3 (opere stradali) nella misura del 30% dell'importo di aggiudicazione previa autorizzazione dell'Ente e quanto consentito dalle leggi vigenti;
- che le ditte 1^a e 2^a classificate, hanno presentato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti d'ordine generale, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs.163/2006;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'aggiudicazione definitiva e, quindi:

1. approvare le operazioni di gara, come rilevasi dai rispettivi Verbali 08/07/08 (1a seduta), in data 29/07/08 (2a seduta) e in data 29/08/2008 (3a seduta) che seppur non allegati fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. disporre, di conseguenza, l'aggiudicazione in via definitiva, dell'appalto per la costruzione di una "Strada di raccordo a sud dell'abitato di Mesagne tra la SP n.45 (Latiano-Mesagne) e la SP. N.69 (Mesagne-Torre S.Susanna). 2° LOTTO- Secondo stralcio (dalla str.comunale S.Paolo alla S.P.69) alla Ditta DONNOLI COSTRUZIONI S.R.L. corrente in GUARDIA PERTICARA (PZ) p.I.V.A. N.01314240761., che ha offerto il ribasso del 31,222 % corrispondente all'importo € 878.498,22 oltre €19.159,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 897.657,65 oltre IVA;
3. prendere atto che in sede di gara, la Ditta DONNOLI COSTRUZIONI S.R.L. corrente in GUARDIA PERTICARA (PZ), ha dichiarato che intende subappaltare: lavori e/o parti di opere appartenenti alla categoria prevalente OG3 (opere stradali) nella misura del 30% dell'importo di aggiudicazione previa autorizzazione dell'Ente e quanto consentito dalle leggi vigenti;
4. prendere atto che la seconda classificata è risultata la ditta essere la ditta ditta CO.CE.BIT. Conglomerati Cementizi Bituminosi SRL corrente in CAROVIGNO (BR) che ha offerto il ribasso del 31,211 %;
5. dare atto che il provvedimento di aggiudicazione definitiva, è efficace, atteso che le ditte 1^a e 2^a classificate hanno già depositato agli atti di questo Ente la documentazione comprovante il possesso dei requisiti d'ordine generale (art. 38 del D.Lgs.163/2006) ;
6. rideterminare il quadro economico del relativo progetto a seguito del ribasso d'asta conseguito in sede di gara, come di seguito:

A1) Importo lavori al netto del ribasso	€ 878.498,22		
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 19.159,43		
Sommano	€ 897.657,65	€	897.657,65

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne

1) - per per espropriazioni	€ 119.104,89		
2) - per spostamento impianti ENEL e AQP	€ -		
3) - per indagini geologiche e geognostiche	€ -		
4) - per pubblicazione atti di gara e avvio com. proc. espr.	€ 4.000,00		
5) - per imprevisti	€ 15.000,00		
6) - per spese generali	€ 65.000,00		
7) - per incentivo di progettazione ed oneri riflessi	€ 19.159,43		
8) - per oneri fiscali (I.V.A. 20% su A+B3+B5 e B6)	€ 195.531,53		
9) - per economie di gara (IVA inclusa)	€ 478.556,61		
	€ 896.352,46	€	896.352,46
		€	1.794.010,11

7. procedere alla consegna dei lavori ai sensi dell'art.129 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554;

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.n.267/2000, nonché degli artt. li n.21 e n.29 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.P. n.601 del 22/12/1998, come modificato con successiva deliberazione giunta n.363 del 10/12/2002;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto delle operazioni di gara svolte dalla Commissione giudicatrice dell'appalto per la costruzione di una "Strada di raccordo a sud dell'abitato di Mesagne tra la SP n.45 (Latiano-Mesagne) e la SP. N.69 (Mesagne-Torre S.Susanna). 2° LOTTO- Secondo stralcio (dalla str.comunale S.Paolo alla S.P.69) -come rilevasi dai Verbali di gara dell'08/07/08 (1a seduta), in data 29/07/08 (2a seduta) e in data 29/08/2008 (3a seduta) che seppur non allegati fanno parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di approvare, come il presente atto approva, le suddette operazioni di gara e di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto dei lavori di cui trattasi alla Ditta -DONNOLI COSTRUZIONI S.R.L. corrente in GUARDIA PERTICARA (PZ) p.I.V.A. N.01314240761, che ha offerto il ribasso del 31,222% corrispondente all'importo € 878.498,22 oltre € 19.159,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 897.657,65 oltre IVA;
- 4) di prendere atto che la ditta aggiudicataria in sede di gara ha inteso avvalersi della facoltà di subappaltare: lavori nell'ambito del 30% dell'importo di aggiudicazione previa autorizzazione dell'Ente e quanto consentito dalle leggi vigenti;
- 5) prendere atto che la seconda classificata è risultata la ditta essere la ditta ditta CO.CE.BIT. Conglomerati Cementizi Bituminosi SRL corrente in CAROVIGNO (BR) che ha offerto il ribasso del 31,211 %;
- 6) di demandare al Servizio Affari Legali, Contenzioso Appalti e Contratti -Ufficio Contratti- l'adempimento dei seguenti provvedimenti di competenza:
 - a) lo svincolo della cauzione prestata per la partecipazione alla gara da parte delle imprese partecipanti e non aggiudicatarie, ai sensi e per gli effetti dell'art.75 del D.Lgs.12 aprile 2006 n.163;
 - b) l'adozione di tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione delle risultanze di gara, anche sul sito Internet della Provincia ivi compreso la comunicazione alle ditte non aggiudicatarie dell'avvenuta definizione del procedimento di gara;
 - c) la liquidazione della relativa spesa, essendo stata prevista apposita somma nel quadro economico, con incarico a darne comunicazione al Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti per la rendicontazione finale;
 - d) la richiesta alla ditta aggiudicataria, a prestare la cauzione della garanzia fidejussoria definitiva di cui al comma 1 art.113 del D.Lgs.163/2006, con le prescrizioni e le validità ivi previste e, stabilita in **€ 380.965,91**;
 - e) la richiesta di polizza assicurativa di cui al comma 1 art.129 del D.Lgs.163/2006, come inoltre prescritto dall'art.103 del D.P.R.554/99;
 - f) procedere alla stipula di apposito contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria, con spese tutte a carico della stessa ditta, secondo lo schema approvato con determinazione dirigenziale determinazione dirigenziale n. 10 del 10/01/08,, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione alle

ditte non aggiudicatariе dell'avvenuta definizione del procedimento di gara, giusta Circolare del Ministero delle Infrastrutture (e dei Trasporti) 10/03/2003 n°B1/2107;

7) di dare atto che, a seguito del ribasso conseguito in sede di gara è stata realizzata un'economia complessiva di € 478.556,61;

8) per cui il nuovo quadro economico dei lavori di cui trattasi risulta così rideterminato:

A1) Importo lavori al netto del ribasso	€	878.498,22	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	19.159,43	
Sommano	€	897.657,65	€ 897.657,65

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne

1) - per per espropriazioni	€	119.104,89	
2) - per spostamento impianti ENEL e AQP	€	-	
3) - per indagini geologiche e geognostiche	€	-	
4) - per pubblicazione atti di gara e avvio com. proc. espr.	€	4.000,00	
5) - per imprevisti	€	15.000,00	
6) - per spese generali	€	65.000,00	
7) - per incentivo di progettazione ed oneri riflessi	€	19.159,43	
8) - per oneri fiscali (I.V.A. 20% su A+B3+B5 e B6)	€	195.531,53	
9) - per economie di gara (IVA inclusa)	€	478.556,61	
	€	896.352,46	€ 896.352,46
			€ 1.794.010,11

9) di procedere alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art.129 comma 1 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n°554;

10) di darsi atto che l'opera complessiva del suddetto Raccordo risulta già finanziata per la somma complessiva di € 1.794.010,11, come di seguito specificato:

- o la spesa originaria, pari ad € 1.456.149,94 trova copertura sugli impegni n.1306/01, n.1597/05 e 28-4/03 ;
- o la maggiore spesa, pari ad € 337.860,17, ha trovato copertura con parte delle economie realizzate in sede di gara di altri lavori (giusta deliberazione di G.P. 476/07) e sono stati assunti i sotto-impegni indicati nella tabella sotto-riportata:

CAP	IMPEGNI	IMPORTI
4922	1142-1/03	154.425,52
4913	1458-4/03	75.000,00
4991	991-1/02	44.293,05
4923	1143-1/03	47.100,54
4987	1144-2/03	17.041,06

T02 -F 06 -S 01 -I 01 -SIOPE 2102 - giusta Determinazione dirigenziale n.10 del 10/01/08, di questo Servizio;

11) di darsi atto, che Responsabile unico del procedimento art.10 del D.Lgs 163/2006 è l'Ing. Giuseppe Scarafile e che la dott.ssa Rosa Pino d'Astore è Responsabile per gli adempimenti di cui alla L.241/90 e successiva L.15/2005.

Il Dirigente del Servizio
F.to -Dott. Ing. Vito INGLETTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

Favorevole dando atto che la spesa risulta già contabilizzata così come dettaglio al punto 10) DEL DISPOSITIVO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PANNARIA ALESSANDRA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° _____ del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

.....

Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi

.....

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi

.....