

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI BRINDISI

C O N T R A T T O

LAVORI DI ISTITUZIONE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA SULLE STRADE PROVINCIALI, ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ALLE ORDINANZE ED INSTALLAZIONE RILEVATORI AUTOMATICI DI VELOCITA'

CUP: I57H11001280001- CIG: 3714821F40

REP. N. =====

L'anno duemilaundici, il giorno _____ del mese di _____, in Brindisi, nella residenza Provinciale. =====

Avanti di me _____, Segretario Generale della Provincia di Brindisi, autorizzato per legge a ricevere gli atti nell'interesse dello stesso Ente, si sono costituiti i Sigg.: =====

1) Ingletti Vito, nato a S. Pietro V.co il 05.10.1955, nella qualità di Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti di questo Ente, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia che legalmente rappresenta, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 107, comma 3°, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000; =====

2) sig. _____, nato in _____ il _____, nella qualità di _____ della Ditta _____, corrente in _____ alla Via _____ n. _____, giusta certificazione conservata agli atti d'ufficio. =====

I sunnominati componenti, legalmente idonei e della cui identità e rappresentanza io, Segretario rogante sono certo, concordemente rinunciano all'assistenza dei testimoni, da me consentita sussistendovi le condizioni previste dalla legge =====

P R E M E S S O che:

- con Delibera della Giunta Prov.le n. 213 del 27/10/2011 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di istituzione del diritto di precedenza sulle strade provinciali, adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale alle ordinanze ed installazione di rilevatori automatici di velocità, dell'importo complessivo di € 400.000,00=, di cui €310.000,00 per lavori a base d'asta, € 7.000,00= per oneri di sicurezza ed € 83.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante; =====

- con Determina Dirigenziale n. _____ del _____ (All. "A"), fra l'altro, veniva approvato il conseguente progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, per l'importo complessivo confermato di € 400.000,00=, di cui € 310.000,00= per lavori a base d'asta, € 7.000,00= per oneri di sicurezza ed € 83.000,00= per somme a disposizione della stazione appaltante;

- con lo stesso provvedimento dirigenziale veniva bandita la relativa procedura di gara a mezzo procedura aperta ex art. 3, c. 37, del D.Lgs. 163/06, ovvero del successivo art. 55, c. 5, con selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 163/06, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi del comma 2, lett. a) del citato art. 82, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 122, c. 9, e 253, c. 20-bis) delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla

soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, e con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

- a seguito della relativa gara d'appalto, i lavori di cui trattasi venivano provvisoriamente aggiudicati alla Ditta _____, corrente in _____, per il ribasso offerto del%, corrispondente al prezzo di €= (euro.....), giusta offerta allegata al presente atto (All."B"); =====

- con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ (All. "C"), preso atto delle risultanze di gara, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in parola, all'esito positivo della verifica ex art. 12, c. 1, del D.Lgs. 163/06; =====

- l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, essendo state soddisfatte le prescrizioni previste dal comma 8 al comma 13 dell'art. 11 del D.Lgs. 163/06 e, quindi, sciolta ogni riserva. =====

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti contraenti, di seguito denominate, rispettivamente, "PROVINCIA" e "DITTA APPALTATRICE", previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso: =====

ART. 1 - La Provincia, nella persona del suo legale rappresentante, affida alla ditta Appaltatrice, rappresentata dal _____ Sig. _____, che accetta, l'appalto dei lavori di istituzione del diritto di precedenza sulle strade provinciali, a adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale alle ordinanze ed installazione rilevatori automatici di velocità, per il prezzo di € _____= (euro

_____), oltre ad € _____ = (euro.....) per oneri

per la sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l'importo complessivo

contrattuale di €.....= (euro.....), oltre I.V.A.

ART. 2 - Tale somma viene dichiarata fin da ora soggetta alla liquidazione

finale osservando le debite formalità di legge. =====

ART. 3 - L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed

incondizionata delle norme, condizioni e modalità stabilite con gli atti allegati

dalla lettera "A" alla lettera "____", nonché di tutte le leggi vigenti in materia

di Opere Pubbliche, con particolare riferimento al Codice dei contratti

pubblici approvato con D.Lgs. 163/06, al Regolamento di esecuzione ed

attuazione del D.Lgs. 163/06 approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, del

D.M. 145/2000, testo vigente, alla L. R. 13/2001, al Capitolato Speciale

d'Appalto dei lavori di cui trattasi ed al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la

Provincia di Brindisi ed il Prefetto di Brindisi in data 18/01/2007, atti che,

sebbene non allegati, sono anch'essi parte integrante e sostanziale del

presente contratto. =====

Per quanto concerne la natura, le modalità di esecuzione e di

contabilizzazione delle opere concesse in appalto si fa espresso riferimento

ai seguenti elaborati di progetto che, firmati dai componenti, fanno parte

integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente

allegati: il capitolato generale, gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, il

cronoprogramma e le polizze di garanzia. =====

Fanno parte integrante del contratto e materialmente allegati allo stesso:

il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi, il piano di sicurezza e di coordinamento ex art. 131 del D.Lgs. 163/06 e D.Lgs. 81/08 e s.m.i

=====

ART. 4: I lavori dovranno essere eseguiti secondo il programma di esecuzione delle attività, riportate nel cronoprogramma lavori, parte integrante del presente contratto. =====

ART. 5 – Eventuali sospensioni e riprese dei lavori saranno disciplinate secondo le prescrizioni degli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/10. =====

ART. 6 – I lavori saranno contabilizzati a misura ex art. 53, c. 4, D.Lgs. 163/06. =====

ART. 7 - L'Impresa si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di giorni 150 (centocinquanta) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto. =====

ART. 8 – Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per: =====

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; =====

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; =====

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; =====

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere; =====

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; =====

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; =====

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione. =====

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. =====

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. =====

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. =====

ART. 9 – Per il collaudo dei lavori si rimanda alle disposizioni prescritte dagli

artt 120 e 141 del D.Lgs. 163/06 e dal Capo I e II del Titolo X del D.P.R.

207/10. =====

ART. 10 - Tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono deferite

alla competente autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Brindisi.

ART. 11 - Con riferimento al “Protocollo di Legalità” sottoscritto tra la

Provincia di Brindisi ed il Prefetto di Brindisi, in data 30/01/2007, l'Impresa,

come dichiarato in sede di gara, conviene quanto segue: =====

1) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata con altre partecipanti alla gara; =====

2) s'impegna a denunciare alla Magistratura, o agli organi di polizia, ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti, e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori; =====

3) s'impegna a presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, un'apposita dichiarazione con l'indicazione delle imprese a cui saranno affidati subappalti e noli nonché dei titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché dei relativi metodi di affidamento, e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti; =====

4) s'impegna a denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere, ecc.). =====

ART. 12 – L'impresa è consapevole che se si renderà responsabile della inosservanza di una delle clausole riportate al suddetto art. 5 sarà considerata di non gradimento per questa stazione appaltante che, pertanto, procederà alla rescissione del presente contratto d'appalto. =====

ART. 13 - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, la ditta appaltatrice ha costituito la cauzione definitiva di €. _____ = (_____ euro) mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ dalla _____ di Assicurazioni - Agenzia di _____, atto che si allega sotto la lett. "___". Le parti convengono che ai sensi dell'art. ___ delle Condizioni Generali di Assicurazione della polizza assicurativa sopra richiamata, il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente Appaltante, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata. =====

ART. 14 - La ditta appaltatrice, a tutti gli effetti del presente contratto, ai sensi dell'art. 2 del D. Ministero LL.PP. n.145/2000, elegge il proprio domicilio in _____, impegnandosi a mantenerlo per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 02.11.76 n. 784, dichiara di conservare il domicilio fiscale in _____ alla via _____.

ART. 15 - Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, e vincola, sin d'ora, la ditta appaltatrice. =====

ART. 16 - I pagamenti relativi ai certificati d'acconto nei confronti dell'appaltatore verranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, dandosi atto che, per eventuali inadempienze e penalità, si farà espresso riferimento all'art. 20 dello stesso Capitolato Speciale d'Appalto.. =====

ART. 17 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.

ART. 18 - L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3 della legge 136/10. =====

ART. 19 - Le eventuali cessioni dei crediti, derivanti dal presente contratto, sono regolate dalle disposizioni previste dall'art. 117 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. =====

ART. 20 - Sono a carico della ditta appaltatrice le spese inerenti e conseguenti del contratto, di cui all'art. 8 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL. PP. n. 145/2000, per le quali espressamente

rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Provincia, nonché tutti gli altri oneri espressamente previsti e prescritti dalla vigente normativa in materia di LL.PP. a carico dell'appaltatore. =====

ART. 21 La ditta appaltatrice si obbliga durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti, nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento (allegato _____) predisposto dalla stazione appaltante e del piano operativo di sicurezza redatto dalla stessa impresa appaltatrice (allegato ____), ai sensi art. 131 comma 2 D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs. 81/08 e s.m.i., parti integranti del presente contratto. =====

L'impresa appaltatrice è edotta che, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 131, le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'impresa appaltatrice medesima, previa formale costituzioni in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. =====

ART. 22 - Si chiedono per il presente atto le agevolazioni tributarie e fiscali eventualmente previste dalla legge, tenendo presente che lo stesso è soggetto ad I.V.A. =====

ART. 23 - Ai fini tributari e fiscali le parti dichiarano le seguenti posizioni:
PROVINCIA: Codice Fiscale n. 80001390741. =====
DITTA: _____ - PARTITA I.V.A.: _____ =====

ART. 24 - Ai fini della definizione delle eventuali controversie le parti convengono di deferire eventuale controversie alla giurisdizione ordinaria.
Le parti mi dispensano dal dare lettura degli allegati e di tutti gli altri atti menzionati nel presente contratto, dei quali dichiarano di avere perfetta conoscenza. =====

Dopo di che il contratto viene firmato dai contraenti e da me Segretario
rogante. =====

Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, consta di
numero _____ fogli, di cui sono occupate numero _____ facciate per
intero e la _____ fin qui, incluse le firme. =====

PER LA PROVINCIA

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE