PROGETTO OPERATIVO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DI PARTE DELLE AREE
ESTERNE SYNDIAL - STABILIMENTO DI BRINDISI

Allegato 7 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Attivita UM | Quantita| Costo Unitario Costo Parziale Costo Totale
1 |ATTIVITA' PROPEDEUTICHE
1.1 |TRACCIAMENTI
Tracciamento e picchettamento dell'opera in progetto, mediante I'utilizzo di picchetti infissi nel terreno| corpo 1 € 2.000,00 | € 2.000,00
Rilievo plano-altimetrico dell’area di intervento| corpo 1 € 3.000,00 | € 3.000,00
Costo totale tracciamenti € 5.000,00
1.2 |INDAGINI GEOGNOSTICHE PRELIMINARI
Indagini geognostiche preliminari: realizzazione di 12 _sondaggl e_prellevo di campioni indisturbati in corpo 1 € 62.500,00 | € 62.500,00
asse al diaframma di progetto (minimo n. 12 sondaggi)
Costo totale indagini geognostiche preliminari € 62.500,00
1.3 |INDAGINI GEOFISICHE PRELIMINARI
Esecuzione di prove MASW (5 stendimenti)| cad 5 € 800,00 | € 4.000,00
Esecuzione di prove DACTEST (12 stendimenti)] cad 12 € 2.500,00 | € 30.000,00
Costo totale indagini geofisiche preliminari € 34.000,00
1.4 |ANALISI GEOTECNICHE DI LABORATORIO
Apertura di campione indisturbato] cad 24 € 25,00 | € 600,00
Determinazione delle caratteristiche fisiche del campione| cad 24 € 25,00 | € 600,00
Analisi granulometrica mediante vagliatura per via umidal cad 24 € 104,17 | € 2.500,00
Determinazione dei limiti di Attemberg| cad 24 € 100,00 | € 2.400,00
Prova di permeabilita diretta in cella triassiale| cad 24 € 100,00 | € 2.400,00
Costo totale analisi geotecniche di laboratorio € 8.500,00
1.5 |ANALISI ED ELABORAZIONE DEI DATI
Preparazione di un documento di sintesi delle indagini preliminari, contenente la documentazione di
tutte le attivita svolte e relativa descrizione, nonche il profilo di progetto del diaframma con quota del| corpo 1 € 20.000,00 | € 20.000,00
tetto del livello impermeabile e quota di immorsamento
Costo totale analisi ed elaborazione dei dati € 20.000,00
TOTALE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE € 130.000,00
2 |PROGETTAZIONE ESECUTIVA
2.1 |PROGETTO ESECUTIVO
Predisposizione del Progetto Esecutivo (compresa assistenza a reda_2|one di specmche e su prove corpo 1 € 200.000,00 | € 200.000,00
tecnologiche su miscela, su saldature)
Costo totale progettazione esecutiva € 200.000,00
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 200.000,00
3 |REALIZZAZIONE DELLE OPERE
3.1 |ACCANTIERAMENTO
Sistemazione generale dell'area di lavoro| corpo 1 € 87.800,00 | € 87.800,00
Allestimento Area logistica ed Area operatival corpo 1 € 30.000,00 | € 30.000,00
Predisposizione piste di accesso mc 2.200 € 12,00 | € 26.400,00
Predisposizione allacci utilities| corpo 1 € 10.000,00 | € 10.000,00
Predisposizione sistemi di lavaggio attrezzature e veicoli| corpo 1 € 16.000,00 | € 16.000,00
Costo totale accantieramento € 170.200,00
3.2 |INTERFERENZE
Interferenze| corpo 10 € 20.000,00 € 200.000,00
Costo totale interferenza € 200.000,00
3.3 |REALIZZAZIONE DEL DIAFRAMMA PLASTICO COMPRESO MOB E DEMOB
Impianto cantiere corpo 1 € 261.680,00 € 261.680,00
Esecuzione di dlaframma plastl_co es_eguno con _a_usmo di attrezzature di scavo speciali, compresi oneri m2 49.572 € 260,00 € 12.888.720,00
per attraversamento di eventuali strati calcarenitici
Costo totale Realizzazione del diaframma plastico composito compreso Mob e Demob € 13.150.400,00
3.4 |[MONITORAGGI E COLLAUDI IN CORSO D'OPERA
Realizzazione dei pannelli di prova] corpo 1 € 56.000,00 | € 56.000,00
Rilievo topografico finale| corpo 1 € 5.000,00 | € 5.000,00
Prove di cantiere| corpo 1 € 40.000,00 | € 40.000,00
Prove di laboratorio| corpo 1 € 225.000,00 | € 225.000,00
Realizzazione dei punti di controllo (piezometri profondi per controlli e prove)| corpo 1 € 74.000,00 | € 74.000,00
Prova con traccianti|f cad 4 € 10.000,00 | € 40.000,00
Costo totale monitoraggi e collaudi € 440.000,00
3.6 |RINFORZO DEL DIAFRAMMA
Opere di rinforzo del diaframma (solo Palancolato da 7 m x 100 ) su tratto AB m 700 € 160,00 € 112.000,00
Costo totale opere difesa spondale € 112.000,00
3.7 [ESECUZIONE DI GIUNTI DI INTERCONNESSIONE
Esecuzione Giunti di interconnessione costituiti da iniezioni da canne valvolate e fresatura| a giunto 4 € 150.000,00 € 600.000,00
Esecuzione Giunti di interconnessione tra diaframmi comune di Brindisi e Syndial| a giunto 2 € 10.000,00 € 20.000,00
Costo totale esecuzione di giunti di interconnessione € 620.000,00
3.9 [RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CANALE PANDI
Scavo a sezione ristretta] _mc 4000 € 4,00 € 16.000,00
fornitura e posa in opera di geocomposito bentonitico mq 8150 € 15,00 € 122.250,00
stabilizzazione antierosiva delle sponde mq 8150 € 26,00 € 211.900,00
Rinterri con materiale di risulta] _mc 4000 € 8,00 € 32.000,00
Rinterri con materiale arido di cava] mc 6200 € 22,00 € 136.400,00
Costo totale deviazione Pandi € 518.550,00
3.10 |OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA FORESTALE
Predisposizione del terrenof corpo 1 € 27.650,00 € 27.650,00
Messa a dimora alberi ed arbusti] corpo 1 € 463.700,00 € 463.700,00
operazioni manutentive (10 anni)| cad 10 € 7.750,00 € 77.500,00
Costo totale opere di ingegneria naturalistica forestale € 568.850,00
3.11 |OPERE DI REGIMAZIONE DELLA FALDA ACQUIFERA
Opere di ingegneria idraulical corpo 1 € 400.000,00 € 400.000,00
Costo totale opere di ingegneria idraulica € 400.000,00
3.12 |RIPRISTINO FINALE DELLE AREE DI LAVORO
Ripristini finali delle aree fino a tornare nelle condizioni preesistenti| corpo 1 € 30.000,00 € 30.000,00
Costo totale ripristino finale delle aree € 30.000,00
TOTALE REALIZZAZIONE DELLE OPERE 16.210.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 16.540.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA € 340.000,00

TOTALE VALORE PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

€ 16.880.000,00




