
  

Attività UM Quantità Costo Unitario Costo Parziale Costo Totale

1 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE
1.1 TRACCIAMENTI

Tracciamento e picchettamento dell'opera in progetto, mediante l’utilizzo di picchetti infissi nel terreno corpo 1 2.000,00€                     2.000,00€                  

Rilievo plano-altimetrico dell’area di intervento corpo 1 3.000,00€                     3.000,00€                  

Costo totale tracciamenti € 5.000,00

1.2 INDAGINI GEOGNOSTICHE PRELIMINARI

Indagini geognostiche preliminari: realizzazione di 12 sondaggi e prelievo di campioni indisturbati in 

asse al diaframma di progetto (minimo n. 12 sondaggi)
corpo 1 62.500,00€                   62.500,00€                

Costo totale indagini geognostiche preliminari € 62.500,00

1.3 INDAGINI GEOFISICHE PRELIMINARI

Esecuzione di prove MASW (5 stendimenti) cad 5 800,00€                        4.000,00€                  

Esecuzione di prove DACTEST (12 stendimenti) cad 12 2.500,00€                     30.000,00€                

Costo totale indagini geofisiche preliminari € 34.000,00

1.4 ANALISI GEOTECNICHE DI LABORATORIO

Apertura di campione indisturbato cad 24 25,00€                          600,00€                     

Determinazione delle caratteristiche fisiche del campione cad 24 25,00€                          600,00€                     

Analisi granulometrica mediante vagliatura per via umida cad 24 104,17€                        2.500,00€                  

Determinazione dei limiti di Attemberg cad 24 100,00€                        2.400,00€                  

Prova di permeabilità diretta in cella triassiale cad 24 100,00€                        2.400,00€                  

Costo totale analisi geotecniche di laboratorio € 8.500,00

1.5 ANALISI ED ELABORAZIONE DEI DATI

Preparazione di un documento di sintesi delle indagini preliminari, contenente la documentazione di 

tutte le attività svolte e relativa descrizione, nonchè il profilo di progetto del diaframma con quota del 

tetto del livello impermeabile  e quota di immorsamento

corpo 1 20.000,00€                   20.000,00€                

Costo totale analisi ed elaborazione dei dati € 20.000,00

€ 130.000,00

2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
2.1 PROGETTO ESECUTIVO

Predisposizione del Progetto Esecutivo (compresa assistenza a redazione di specifiche e su prove 

tecnologiche su miscela, su saldature)
corpo 1 200.000,00€                 200.000,00€              

Costo totale progettazione esecutiva € 200.000,00

€ 200.000,00

3 REALIZZAZIONE DELLE OPERE
3.1 ACCANTIERAMENTO

Sistemazione generale dell'area di lavoro corpo 1 87.800,00€                   87.800,00€                

Allestimento Area logistica ed Area operativa corpo 1 30.000,00€                   30.000,00€                

Predisposizione piste di accesso mc 2.200 12,00€                          26.400,00€                

Predisposizione allacci utilities corpo 1 10.000,00€                   10.000,00€                

Predisposizione sistemi di lavaggio attrezzature e veicoli corpo 1 16.000,00€                   16.000,00€                

Costo totale accantieramento € 170.200,00

3.2 INTERFERENZE

Interferenze corpo 10 20.000,00€                   € 200.000,00

Costo totale interferenza € 200.000,00

3.3 REALIZZAZIONE DEL DIAFRAMMA PLASTICO COMPRESO MOB E DEMOB

Impianto cantiere corpo 1 € 261.680,00 € 261.680,00

Esecuzione di diaframma plastico eseguito con ausilio di attrezzature di scavo speciali, compresi oneri

per attraversamento di eventuali strati calcarenitici
m2 49.572 260,00€                        € 12.888.720,00

Costo totale Realizzazione del diaframma plastico composito compreso Mob e Demob € 13.150.400,00

3.4 MONITORAGGI E COLLAUDI IN CORSO D'OPERA

Realizzazione dei pannelli di prova corpo 1 56.000,00€                   56.000,00€                

Rilievo topografico finale corpo 1 5.000,00€                     5.000,00€                  

Prove di cantiere corpo 1 40.000,00€                   40.000,00€                

Prove di laboratorio corpo 1 225.000,00€                 225.000,00€              

Realizzazione dei punti di controllo (piezometri profondi per controlli e prove) corpo 1 74.000,00€                   74.000,00€                

Prova con traccianti cad 4 10.000,00€                   40.000,00€                

Costo totale monitoraggi e collaudi € 440.000,00

3.6 RINFORZO DEL DIAFRAMMA

Opere di rinforzo del diaframma (solo Palancolato da 7 m x 100 ) su tratto AB m 700 160,00€                        € 112.000,00

Costo totale opere difesa spondale € 112.000,00

3.7 ESECUZIONE DI GIUNTI DI INTERCONNESSIONE 

Esecuzione Giunti di interconnessione costituiti da iniezioni da canne valvolate e fresatura a giunto 4 150.000,00€                 € 600.000,00

Esecuzione Giunti di interconnessione tra diaframmi comune di Brindisi e Syndial a giunto 2 10.000,00€                   € 20.000,00

Costo totale esecuzione di giunti di interconnessione € 620.000,00

3.9 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CANALE PANDI

Scavo a sezione ristretta mc 4000 4,00€                            € 16.000,00

fornitura e posa in opera di geocomposito bentonitico mq 8150 15,00€                          € 122.250,00

stabilizzazione antierosiva delle sponde mq 8150 26,00€                          € 211.900,00

Rinterri con materiale di risulta mc 4000 8,00€                            € 32.000,00

Rinterri con materiale arido di cava mc 6200 22,00€                          € 136.400,00

Costo totale deviazione Pandi € 518.550,00

3.10 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA FORESTALE

Predisposizione del terreno corpo 1 27.650,00€                   € 27.650,00

Messa a dimora alberi ed arbusti corpo 1 463.700,00€                 € 463.700,00

operazioni manutentive (10 anni) cad 10 7.750,00€                     € 77.500,00

Costo totale opere di ingegneria naturalistica forestale € 568.850,00

3.11 OPERE DI REGIMAZIONE DELLA FALDA ACQUIFERA

Opere di ingegneria idraulica corpo 1 400.000,00€                 € 400.000,00

Costo totale opere di ingegneria idraulica € 400.000,00

3.12 RIPRISTINO FINALE DELLE AREE DI LAVORO

Ripristini finali delle aree fino a tornare nelle condizioni preesistenti corpo 1 30.000,00€                   € 30.000,00

Costo totale ripristino finale delle aree € 30.000,00

 €                  16.210.000,00 

€ 16.540.000,00
€ 340.000,00

€ 16.880.000,00
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