PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Tecnico e Pianificazione Territoriale

CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE A SERVIZIO DELLISTITUTO
TECNICO AGRARIO DI STATO “PANTANELLI” DI OSTUNI (BR)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Redatto da:

~
Dott. | rchi\Pigtro CALABRESE
JW ‘Q&&kl\"t\,’\,\&

; Il Responsabile del Procedimento

Dott. arch. Pi@ESE

V.to il Dirigente

Dott. ing. io M. RINI

¥

ELABORATO N° 3 Data: ottobre 2011




Art. 1
Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto le prestazioni relative alla conduzione e manutenzione ordinaria dell’impianto di
depurazione a servizio dell’lstituto Tecnico Agrario di Stato (L.T.A.S.) “Pantanelli” di Ostuni (BR). Cosi
come descritto nel presente capitolato speciale d'appalto, oltre che negli elaborati progettuali redatti ai sensi
dellart.279, c.1, del D.P.R.n.207/2010 e che, ai sensi degli artt.137 e 297 dello stesso decreto, sono parte

integrante del contratto.

Art. 2
Forma, ammontare dell’appalto e categorie dei servizi.

[l presente appalto & dato “a corpo .
L'importo complessivo dei servizi ed oneri compresi nellappalto, ammonta ad € 35.000,00

(trentacinquemila/00).
Di cui e € 720,00 (settecentoventi/00) per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza (non soggette a ribasso

ex art. 86, comma 3-bis, del D.lgs.163/2006).

Gli importi dell'appalto sono quindi i seguenti:

Importo a base d’asta € 34.280,00
Importo dei costi per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta € 720,00
Totale € 35.000,00

La spesa relativa al costo per il personale, non soggetta a ribasso ex art. 81, comma 3-bis, del
D.lgs.163/2008, \_/iene stimata in € 12.960,00= (dodicimilanovecentosessanta/00).

Le prestazioni relative al servizio in appalto, ai sensi dellallegato Il A del D.lgs 163/2006,sono comprese
nelle seguenti categorie:

Categoria Denominazione Codice CPV Nomenclatura

1 SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 90481000-2 | Gestione di un depuratore

Art. 3
Norme di riferimento

L'Impresa appaltatrice & tenuta allosservanza delle norme di cui al D.Igs. n. 163 del 12.04.2006, al D.P.R.
n.207 del 05.10.2010.

Per la parte che riguarda i lavori di manutenzione, si fa riferimento anche al Capitolato Generale d'Appalto
approvato con D.M. del 19.04.2000 n.145 ed al Capitolato speciale d’Appalto a stampa per i lavori edili e di
impiantistica della Provincia di Brindisi, approvato con deliberazione di C.P. n.179/41 del 16.04.97, vistata
per presa d'atto dalla Sezione regionale di Controllo nella seduta del 07.05.97, con provvedimento
n.1490/18, con le disposizioni legislative e regolamentari ivi contenute riferite alle corrispondenti disposizioni
legislative e regolamentari nel testo vigente alla data di affidamento dellappalto, nonché di tutte le leggi e
regolamenti in materia di lavori pubblici, sul collocamento della mano d'opera, in merito alle assicurazioni
sociali e previdenziali, sulla sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.81/2008,
nel testo vigente al momento dell'appalto ed in quanto applicabili.

Per quanto attiene le opere di impiantistica si rimanda a quanto disposto dalle leggi e norme in materia, e
specificatamente al D.M. n.37 del 22.01.2008.



Per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue dovranno essere osservate le relative
norme in materia ambientale ed in particolare il D. Isg. n. 152/99 e s.m.i., nonché quanto prescritto nella
specifica autorizzazione all'esercizio dello scarico rilasciata dall'autorita competente.

Art. 4
Descrizione dei lavori

L'appalto ha per oggetto le prestazioni descritte nel presente capitolato, come dettagliate a partire

dall'articolo 13 che vengono di seguito riportate in forma sintetica:

- servizio di manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli impianti tecnologici;

- gestione del processo di depurazione, compresa la fornitura degli additivi, la pulizia della stazione di
grigliatura e lo smaltimento dei fanghi in eccesso;

- controllo periodico dei parametri chimico-fisici e batteriologici, compresa I'analisi microscopica del fango
attivo.

Art. 5
Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto il presente Capitolato Speciale, il Capitolato generale di cui al
D.M. dei LL.PP. n.145/2000, il Capitolato speciale a stampa, approvato con deliberazione di C.P. n°® 179/41
del 16/04/1997, i piani di sicurezza previsti dallart. 131 del D.Igs. n. 163/20086, il cronoprogramma come
concordato tra la Ditta ed il Responsabile del procedimento, oltre ai seguenti elaborati:

- relazione tecnico-illustrativa;

- calcolo della spesa e quadro economico;

- elaborati grafici.
La garanzia fidejussoria di cui all'articolo 113, comma 1, del D.Igs. n. 163/2006 e successive modificazioni

ed integrazioni, deve essere stata costituita prima della firma del contratto ed in esso espressamente
richiamata.

Art. 6
Garanzie e coperture assicurative

L'lmpresa appaltatrice & obbligata a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia ai sensi
allart.113, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alle
disposizioni vigenti al momento dell’appalto.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. .

La garanzia fidejussoria € progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione dei
servizi, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di verifica di conformita, di cui all'art. 322 del DPR 207/2010.

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2008, in analogia con quanto disposto dall’art. 125 del DPR 207/2010, si
obbliga I'lmpresa appaltatrice alla stipula di una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla
Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dellimpianto di cui in
oggetto, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi.

L’importo della somma assicurata con la polizza di cui sopra, deve corrispondere all’importo del
contratto.

Tale polizza, deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi.

Quest'ultima copertura assicurativa RCT, che potra essere effettuata anche con una polizza distinta dalla
prima, dovra prevedere un massimale di € 500.000,00# per danni a persone, a cose e animali che copra
anche i danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o dalle istituzioni presso le quali i servizi vengono eseguiti a
causa del danneggiamento o della distruzicne totale o parziale di impianti ed opere anche preesistent,
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verificatisi nel corso dell’esecuzione dei servizi; tale polizza dovra specificatamente prevedere altresi
lindicazione che tra le “persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, del
Direttore dell’esecuzione e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e alla verifica di conformita” e deve
avere validita sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformita.

Le polizze di cui ai precedenti commi devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione
appaltante e coprire l'intero periodo dell'appalto fino all'ultimazione delle prestazioni; devono altresi risultare
in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato. Devono altresi essere esibite
alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell’avvio del’esecuzione del contratto e comunqgue prima
della liquidazione della prima rata di pagamento, alla quale non si dard corso in assenza della
documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

Art. 7
Disciplina del subappalto

L'affidamento in subappalto di parte dei servizi deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed
& subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D. Lsv. N. 163 12/4/2006 e s.m.i.

L’offerente dichiara che non subappaltera prestazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla
gara — in forma singola o associata — ed & consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non

saranno autorizzati.

Art. 8
Trattamento dei lavoratori

L’Impresa appaltatrice si obbliga alla scrupolosa osservanza delle leggi sul collocamento della mano d'opera
e quelle per le assicurazioni sociali, al pagamento dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, nonché
allesatto adempimento di tutto quanto & previsto dalle leggi e regolamenti in materia di previdenza e di
sicurezza dei lavoratori.

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa appaltatrice & tenuta
ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e
territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altres], ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano I'lmpresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
se receda da esse, e cid indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla
dimensione delllmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’lmpresa appaltatrice & responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa appaltatrice dalla responsabilita di cui
al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L’Impresa appaltatrice & inoltre obbligata alla scrupolosa osservanza delle leggi sul collocamento della mano
d’opera e quelle per le assicurazioni sociali, al pagamento dei contributi posti a carico dei datori di lavoro,
nonché all'esatto adempimento di tutto quanto & previsto dalle leggi e regolamenti in materia di previdenza e
di sicurezza dei lavoratori.

L’lmpresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla
Stazione appaltante prima dell’emissione di ogni fattura relativa alle rate di pagamento, e comunque
ad ogni scadenza trimestrale calcolata dalla data di consegna del servizio, il D.U.R.C. (documento
unico di regolarita contributiva).

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Responsabile del
procedimento o segnalata dalllspettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunichera allimpresa
appaltatrice e all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, destinando le somme cosi accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alllmpresa appaltatrice delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti
e costituisce onere dell'lmpresa produrre la documentazione relativa allavvenuto accantonamento da parte

dell'lspettorato del lavoro.



Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I'lmpresa appaltatrice non pud opporre eccezioni
alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 9
Avvio dell’esecuzione e durata del contratto

L'avvio dell’'esecuzione del presente appalto verra effettuato entro 45 giorni dalla data di registrazione del
contratto. Qualora l'avvio, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, 'Appaltatore
ha facolta di richiedere la rescissione del contratto;

Nel giorno e nellora fissati dalla Stazione appaltante, 'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per dare
avvio all’esecuzione del contratto, che sara certificato mediante formale verbale redatto in contraddittorio, ai
sensi dell'art, 304 del DPR 207/2010.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, I'lmpresa appaltatrice provvedera ad inviare sul posto
un incaricato per dare avvio allesecuzione del contratto, che sara certificato mediante formale verbale
redatto in contraddittorio, ai sensi dell'art, 304 del DPR 207/2010.

Nel verbale di avvio verranno anche indicati gli equipaggiamenti che compongono il complesso dell'impianto
indicando per ognuno marca, tipo e quanto necessario per identificare le macchine.

Verra annotato in particolare lo stato di conservazione e di efficienza delle parti elettromeccaniche, delle
verniciature e delle corrosioni in genere, nonché l'eventuale stato di fermo prolungato per alcune delle

apparecchiature.

L'lmpresa appaltatrice & tenuta a trasmettere alla Stazione appaltante, entro cinque giorni dall'avvio
dell'esecuzione del contratto, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi
ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo
di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico alllmpresa appaltatrice, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima
dell’effettivo inizio delle prestazioni subappaltate e comunque non oltre dieci giorni dalla data
dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Impresa appaltatrice dovra comunque dare inizio alle prestazioni entro il termine improrogabile di giorni 10
dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione.

La durata dell'appalto viene fissata in anni 3 (tre), decorrenti dalla data del verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto.

L'lmpresa appaltatrice dovra effettuare le prestazioni entro i termini stabiliti dal cronoprogramma di cui all'art.
5, fatto salvo quanto prescritto agli artt. 22 e 23. In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera di €.

30,00 (diconsi euro trenta/00).
Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 30 a partire dalla data fissata per 'ultimazione dell'esecuzione
del servizio, la Stazione appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto ed allincameramento della

cauzione.

Art. 10
Adempimenti ai fini della sicurezza

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna del servizio, I'appaltatore redige e
consegna alla Stazione appaltante un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione delle attivita, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai

sensi del D.Lgs. 81/08.

Ai sensi dell'allegato XVII del D. Lgs. 81/08 'lmpresa appaltatrice dovra esibire al Responsabile dei Lavori

almeno:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla

tipologia dell'appalto;
b) documento di valutazione dei rischi di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di
cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n.81/2008;



c) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008, di
macchine, attrezzature e opere provvisionali;

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e
gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;

f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza,

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo

81/2008;
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal D.Lgs.

n.81/2008,;
i) Documento unico di regolarita contributiva di cui al D.M. 24/10/2007;
) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14

del D.Lgs. n.81/2008.

| lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
m) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;
n) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008, di
macchine, attrezzature e opere provvisionalj;
o) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
p) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo

81/2008;
q) Documento unico di regolarita contributiva di cui al D.M. 24/10/2007;

In caso di subappalto il datore di lavoro committente verifica [idoneita tecnico-professionale dei
subappaltatori con gli stessi criteri indicati sopra ai punti da a) ad ).

L'impresa appaltatrice dovra fornire, entro la data di avvio delle prestazioni:
r) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
s) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato  dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pili rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
dichiarazione esplicita di essere perfettamente a conoscenza che il committente & “PROVINCIA DI
BRINDISI”e per esso in forza delle competenze attribuitegli il dott. ing. Sergio M. RINI, Dirigente
Servizio Tecnico, il quale riveste anche la funzione di Responsabile dei Lavori.

Il piano operativo di sicurezza dovra essere conforme, per quanto attiene ai contenuti minimi, a quanto
previsto dall’allegato XV del D.Igs. 81/08.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni
qualvolta 'lmpresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale.

Art. 11
Pagamenti

L'Impresa Appaltatrice avra diritto al pagamento del prezzo concordato secondo rate trimestrali, pari a 1/12
dell’importo offerto, oltre IVA come per legge.

Il pagamento delle fatture, emesse in rate trimestrali posticipate, sara subordinato alla trasmissione della
certificazione delle prestazioni eseguite e dei risultati delle analisi di cui agli articoli 22 e 23, previo
accertamento della prestazione effettuata da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dellart. 307,
comma 2, del DPR 207/2010 e dell'art. 26 del presente capitolato.

E facolta dellesecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.



Art. 12
Verifica di conformita

La verifica di conformita, di cui allart. 312 e seguenti del DPR 207/2010, sara effettuata in corso di
esecuzione, ai sensi dell'art. 313, comma 2, dello stesso decreto.

Con scadenza almeno annuale, a partire dallavvio dell’esecuzione, lincaricato alla verifica di conformita
provvedera ad effettuare i controlli del caso ed a redigere il relativo processo verbale, che sara trasmesso al
Responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla data dei controlli.

Entro 60 giorni dall'ultimazione della prestazione, I'incaricato alla verifica rilascia il certificato di verifica di

conformita.
L'emissione del suddetto certificato dovra comunque rispettare le disposizioni di cui agli artt. 322 e 323 del

DPR 207/2010.
Successivamente all’'emissione del certificato di verifica di conformita e della sua approvazione, si procede

allo svincolo della cauzione di prestata dall'esecutore, di cui all'art. 6, primo periodo, del presente capitolato.

Art. 13
Personale - presenza sull’impianto

Per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto sara impiegato il seguente personale:
- n.1 (uno) operaio specializzato elettromeccanico per n. 2 (due) visite a settimana per 'esecuzione degli

interventi di manutenzione ordinaria;
- n.1 (uno) tecnico di processo (biologo/chimico) per n. 1 (una) visita a settimana per i controlli chimico-

fisici da effettuare in campo.
L'Impresa appaltatrice sara comunque libera ed unica responsabile nella organizzazione e qualifica del

personale necessario alla corretta conduzione dell'impianto.

Art. 14
Reperibilita

L'lmpresa appaltatrice operera con personale sempre reperibile per poter intervenire sullimpianto in
qualsiasi momento del giorno e della notte, compresi i giorni festivi in caso di necessita.

Art. 15
Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria si intende a carico dell'lmpresa appaltatrice in quanto compresa e compensata
nel prezzo offerto.

Per manutenzione ordinaria si intende a titolo esplicativo quanto di seguito elencato, fermo restando
limpegno dellimpresa appaltatrice per l'esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione previste dai
costruttori delle macchine ed indicate nel manuale di manutenzione e gestione dell'impianto;

- Pulizia dellarea di pertinenza dellimpianto, con particolare riguardo alle zone interessate dai
pretrattamenti.

- Pulizia delle griglia a cestello, raccolta del grigliato e suo smaltimento a mezzo trasporto alle pubbliche
discariche.

- Preparazione della soluzione dei reagenti chimici sia nei processi epurativi che per la disidratazione dei
fanghi, compresa la manutenzione ordinaria alle apparecchiature.

- Pulizia dei complessi costituenti [limpianto con lintervento sulle linee di bagnasciuga per asportare
pellicole e corpi flottanti.

- Controllo del volume di fango biologico in ossidazione a mezz'ora in cono Imhoff.

- Controllo del contenuto di ossigeno disciolto nella vasca di ossidazione a mezzo di apparecchio ad
elettrodo portatile del tipo "Wincher".

- Controllo del pH relativo alle acque in ingresso, in ossidazione ed in uscita dallimpianto, a mezzo
strumento portatile.

- Asportazione di eventuali fanghi galleggianti presenti nel sedimentatore a mezzo pompa air lift.

- Controllo dello stato dei fusibili e dei relé termici.



- Controllo dell'assorbimento dei motori elettrici installati.

- Regolazione della portata della pompa dosatrice NaClO.

- Regolazione della portata di ricircolo dei fanghi attivi dalla unita di sedimentazione a quella di ossidazione
agendo sulla immissione di aria nella pompa air lift.

- Pulizia del corpo pompa del gruppo di dosaggio NaClO con soluzione di acido cloridrico al 3%.

- Disincrostazione delle valvole di iniezione dei reagenti poste alle estremita delle tubazioni di mandata a
mezzo di immersione in soluzione di acido cloridrico al 10%.

- Lubrificazione ed ingrassaggio delle eventuali parti meccaniche.

- Verifica e ripristino serraggio delle viterie delle morsettiere.

- Controllo dello stato di usura dei contatti.

- Verifica stato di conservazione delle bobine dei teleruttori.

- Controllo della taratura dell'interruttore generale.

- Controllo della taratura dei voltometri ed amperometri.

- Eventuali piccoli ritocchi con idonee vernici alle parti metalliche costituenti limpianto.

- Cambio olio motori, secondo un programma suggerito dalle case costruttrici le macchine e secondo le
prescrizioni dei Fornitori dei lubrificanti;

- Lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del costruttore, hanno necessita
di periodico intervento;

- Manutenzione ordinaria allimpianto elettrico, comprendente la sostituzione di fusibili, lampade spia e
piccola manutenzione ai componenti;

- Adozione di tutte le misure atte ad eliminare eventuali presenze di topi o altri animali nocivi effettuando le
necessarie derattizzazioni o disinfestazioni;

- Manutenzione della trincea drenante dei reflui depurati, al fine di garantire la capacita depurativa del suolo
ed evitare impaludamenti con conseguente riduzione del potere drenante.

Art. 16
Manutenzione programmata

Per evitare i danni derivanti dall'usura delle apparecchiature in movimento, nonché quelli derivanti da
corrosione delle parti metalliche, I'lmpresa appaltatrice effettuera una manutenzione programmata alle
apparecchiature elettromeccaniche ed ai loro componenti secondo le prescrizioni delle case costruttrici ed in
particolare secondo il Piano di manutenzione programmata di seguito riportato:

1) POMPE SOMMERGIBILI LIQUAMI
a) Controllo olio ogni sei mesi solari ed eventuale sostituzione in caso di presenza di acqua;
b) Controllo anello di usura e girante ogni tre mesi solari;
) Controllo entrata cavi ed isolamento morsettiera ogni tre mesi solari;
) SOFFIANTE
) Controllo dello stato di usura dei cuscinetti ;
b) Controllo isolamento motore ogni duemila ore di lavoro o comunque ogni sei mesi solari;
c) Controllo ed eventuale serraggio guarnizioni scatola morsettiere.
3) POMPE DOSATRICI
a)Smontaggio e pulizia filtro di linea, corpo pompa e valvola di contropressione ogni sei mesi solari;
b) Controllo dello stato di usura delle membrane ogni sei mesi di lavoro;
4) QUADRO ELETTRICO
Il quadro elettrico di distribuzione di potenza dovra essere controllato e verificato con la presente frequenza:
Ogni tre mesi solari:
- verifica e ripristino del serraggio della viteria delle morsetterie;
- controllo dello stato di usura dei contatti;
- stato di conservazione dei conservatori ausiliari;
- stato di conservazione delle bobine dei teleruttori;
- pulizia generale dell'interno del quadro;
Ogni sei mesi solari:
- controllo della taratura degli interruttori generali;
- controllo taratura dei voltmetri ed amperometri
5) IMPIANTO DI MESSA A TERRA
Verra verificato ogni anno lo stato di conservazione e I'efficienza dello stato di messa a terra.
Per evitare i danni derivanti dall'usura delle apparecchiature in movimento, nonché quelli derivanti dalla
corrosione delle parti metalliche, Ilmpresa Appaltatrice effettuerd una manutenzione programmata alle

c
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apparecchiature elettromeccaniche ed ai loro componenti secondo le prescrizioni dei costruttori delle stesse.
Tutti i possibili rifiuti prodotti, compresi i fanghi di cui al successivo art. 20, devono essere smaltiti secondo le
modalita previste dal D.Igs. n. 22/1997 e s.m.i., ovvero dal D.Igs. 99/1992.

Art. 17
Manutenzione straordinaria non programmata

Qualora durante il corso della conduzione si dovesse verificare la necessita di riparazioni o sostituzioni di
componenti dell'impianto, I''mpresa appaltatrice sara tenuta a provvedervi, previa comunicazione scritta e

relativo preventivo di spesa da inviare alla Stazione appaltante.
La Stazione appaltante, a mezzo dei tecnici preposti alla sovrintendenza, verifichera I'evento segnalato e

controllera le cause che lo hanno provocato.
I lavori potranno essere eseguiti solo a fronte di autorizzazione scritta da parte dell’Ente Appaltante.
L'lmpresa appaltatrice inviera il consultivo di spesa applicando i prezzi preventivati e dall’Ente Appaltante

approvati.

Art. 18
Libro di gestione impianto

Presso l'impianto sara tenuto un registro, opportunamente vidimato dall'Ente Appaltante sul quale verranno
normalmente annotati i dati relativi al funzionamento dell'impianto ivi compresi i dati sulla portata ed i risultati

delle analisi eseguite.
L'lmpresa appaltatrice dovra segnalare immediatamente alla Stazione appaltante, a mezzo Raccomandata

AR, qualsiasi arrivo di acque reflue allimpianto difformi alle previsioni di progetto (scarichi abusivi e tossici
che possono inibire I'efficacia dei trattamenti).

Art. 19
Pulizia stazione di grigliatura

L'lmpresa appaltatrice provvedera, periodicamente ed ogni qualvolta si renda necessario, alla pulizia a
mezzo autospurgo autorizzato del materiale grigliato presente nella stazione di grigliatura. Detto materiale
verra trasferito presso impianti di depurazione consortili o impianti gestiti dalllmpresa Appaltatrice.

Art. 20
Smaltimento fanghi di supero

Lo smaltimento dei fanghi attivi in eccesso (fango umido) verra effettuato, periodicamente ed in base alle
effettive necessita (quantitd di fango presente in ossidazione), a mezzo autospurgo autorizzato presso
impianti di depurazione consortili o impianti gestiti dall'lmpresa appaltatrice.

Art. 21
Consumi di reagenti - flocculanti — disinfettanti

Tutti reagenti, flocculanti, disinfettanti, coagulanti e quanto altro occorre aggiungere al processo chimico-
fisico-biologico sia nei liquami che nei fanghi, saranno a carico dell'impresa appaltatrice e compresi nel

prezzo.
I consumi di acqua potabile ed energia elettrica sono a carico della Stazione appaltante .



Art. 22
Controlli chimico-fisici-batteriologici

L'Impresa appaltatrice effettuera mensilmente, presso il proprio Laboratorio, le seguenti analisi sulle acque
in uscita dallimpianto, prelevate dal pozzetto posto immediatamente a valle del trattamento finale:

Parametri chimico-fisici
- pH;

- COD;

- BODS5;

- Azoto totale;

- Fosforo totale;

- Solidi sospesi totali;
- Cloro attivo;

- Cloruri;

- Tensioattivi totali.

Parametri batteriologici
- Escherichia Coli

Le analisi relative alla determinazione dei suddetti parametri saranno eseguite da Biologo abilitato, iscritto
allOrdine dei Biologi, secondo la metodologia adottata dal C.N.R. "Metodi Analisi delle Acque" edita

dall'lstituto di Ricerca delle Acque.
| risultati delle suddette analisi verranno trasmessi mensilmente alla Stazione appaltante.
Ai fini del controllo di conformita con i limiti previsti dal allegato 5, tabella 4, del D.lgs. 152/2006, dovranno

essere considerati campioni medi prelevati nell’arco di tre ore.

Art. 23
Controllo microscopico

L'lmpresa appaltatrice effettuera trimestralmente I'analisi microscopica del fango attivo. L'analisi
microscopica del fango attivo & un eccellente mezzo per ottenere indicazioni sulla qualita biologica della
depurazione che i controlli convenzionali non sempre possono fornire.

Art. 24
Controllo pozzi

L'Impresa appaltatrice effettuera con frequenza annuale le analisi di cui ai precedenti articoli 22 e 23 sulle
acque di n. 3 pozzi presenti nel raggio di 500 metri dal punto di scarico delle acque dellimpianto, posti a
valle rispetto al flusso delle acque di falda, al fine di verificare I'insorgenza di possibili fenomeni di

inquinamento connessi con lo scarico.
Il primo controllo di cui sopra dovra essere effettuato entro 90 giorni dall'avvio delle prestazioni ed risultati

delle analisi dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Stazione appaltante.
L'accesso ai pozzi, ai fini del prelievo delle acque, dovra essere predisposta dalla stazione appaltante ed
avvenire alla presenza del Direttore dell'esecuzione o altro soggetto delegato, previo accordo con i

proprietari dei fondi o altre modalita previste dalle norme vigenti.

Art. 25
Esclusioni

Risultano esclusi dalle prestazioni previste nel presente appalto e dal prezzo sopra definito gli interventi di
manutenzione straordinaria, oltre alla modifica, sostituzione o riparazione delle apparecchiature installate.
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Art. 26
Responsabilita e sovraintendenza alla gestione

Al fini della gestione dellimpianto ed dell'esecuzione di tutte le prestazioni previste nel presente contratto,
lmpresa appaltatrice nominera un responsabile tecnico dell’impianto ed una persona delegata a
presenziare nelle fasi di prelievo o di controlli, da effettuarsi presso l'insediamento da parte degli organi
competenti.

La figura del Direttore dellesecuzione del contratto, di cui allart. 299 e seguenti del DPR 207/2010, viene
individuata nel Responsabile del procedimento ai sensi dell'art 300, comma 1 dello stesso decreto.

La Stazione appaltante, salvo ulteriori e diverse disposizioni, individua nel Responsabile del procedimento il
tecnico responsabile per sovraintendere alla gestione dell'impianto.

Il Responsabile del procedimento avra libero accesso allimpianto in qualsiasi momento e sara responsabile
della direzione lavori di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria.

Qualora I'lmpresa appaltatrice non osservi le condizioni previste dal presente Capitolato, il Responsabile del
procedimento inviera all'Impresa appaltatrice una diffida affinché vi adempia entro un termine perentorio, alla
scadenza del quale, in caso di mancato adempimento, provvedera ad eseguire i lavori in danno alllmpresa

appaltatrice.
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