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RELAZIONE TECNICA

Sono sempre pit numerose le autovetture che circolano sulle strade provinciali e aumentano,
purtroppo, gli utenti che non rispettano le velocitd consentita ¢ la segnaletica stradale ivi esistente.

Molti automobilisti percorrono alcune strade provinciali con velocitad costante ritenendo,
erroneamente, di avere il diritto di precedenza rispetto a quelli provenienti dalle strade comunali,
mentre, in realtd, lango molte strade di proprietd di questa Provincia vige ancora il principio della
precedenza da destra, in base all’art. 145 del Codice della Strada ed al relativo segnale di cui alla
Figura IT 40.

Si constata, altresi, che numerosi automobilisti hanno una condotta di guida molto
spregiudicata quando lungo le strade provinciali incrociano il segnale, di cui alla Figura II 40 del
Codice della Strada “intersezione con precedenza a destra”, perché non rallentano e mettono a serio
rischio ’incolumita di coloro che si attestano ai vari incroci.

Alla luce di quanto sopra evidenziato il diritto di precedenza lungo la rete stradale provinciale
costituisce uno degli obiettivi piti importanti da realizzare.

Pertanto, quest’Ufficio ha redatto il presente progetto definitivo che consente di affrontare,
anche se limitatamente ad alcune strade, uno dei fanti problemi della sicurezza stradale che ¢
rappresentato dalla regolazione della precedenza in corrispondenza dei diversi incroci, esistenti lungo
le strade provinciali, compresa la produzione del catasto segnaletico

Le strade interessate dai lavori saranno fe seguenti:

e 1. 18 “Ostuni-via dei Colli-Cisternino”;

ex SS 16 “Fasano-Ostuni-Carovigno-S. Vito dei N.-Brindisi”;

n. 2 “Fasano-Selva”;

o

n. 38 Dalla provinciale S, Vito —Serranova alla ex S8 16-Apani-Giancola”

n. 9 “Cisternino-ex SS 167 ;



e n. 5 “Fasano-Purgatorio”;
e n. 42 “Strada di Montenegro”;
e 1 31 “Da S.Vito dei N. alla provinciale Carovigno-Giovannarolla;
e/o altre strade, che nel corso dei lavori potranno essere oggetto di intervento secondo le
indicazioni della D.L.
It progetto prevede anche la sostituzione di eventuali segnali fatiscenti, rubati e privi di una

minima rifrangenza al momento dei lavori e la_esecuzione della seenaletica orizzontale

esclusivamente sulle strade comunali e vicinali, ovvero sui diversi sbocchi e comprenderanno solo le

fasce di arresto, le scritte “STOP”, i simboli ¢ le strisce di gnida, giusto I’art. 6 comma 9 del Codice
della Strada.

Le strade oggetto di intervento sono sprovviste di un vero e proprio catasto segnaletico e,
considerato che sono interessate da un intenso traffico agricolo e non, si ritiene opportuno un
aggiornamento oltre del catasto segnaletico anche e soprattutfo una verifica di tutti o di nuovi incroci
esistenti con la relativa segnaletica esistente.

Giancola” ¢& attraversata da un intenso traffico agricolo per la presenza anche di colture intensive
nelle zone lungo la quale si inserisce,

Le strade provinciali n. 38 e n. 31, pur attraversate da un traffico prevalentemente agricolo,
sono spesso teatro di incidenti stradali, in cui vengono coinvolti i diversi mezzi agricoli proprio in
corrispondenza delle diverse intersezioni esistenti.

Sono stati previsti alcuni segnali stradali di prima installazione, ad integrazione della
segnaletica stradale presente lungo le strade provinciali interessate dai lavori, esclusivamente dove
eventualmente si verificano incidenti,

Con il presente progetto si realizzera un nuovo sistema segnaletico efficace, atto a non creare

confusione agli automobilisti.



Uno degli obiettivi del presente progetto & quello di realizzare un aggiornamento delle
ordinanze relativa alla installazione della segnaletica su supporto cartaceo e su file *dwg , che
rimarra a disposizione dell’Ufficio per le costanti verifiche in merito ai segnali asportati da ignoti.

Si intende che tutta la segnaletica stradale compresa nel progetto ¢ conforme al Codice della
Strada (D.Lgs. 30.04.92, n. 285) ed al relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R.

16.12.92, n, 495).
La categoria dei lavori in progetto ¢ OS 10, giusto il D.P.R. 25.01.2000, N, 34,

L’importo complessivo dei lavori ammonta complessivamente a € 150.000,00, cosi distinto:

A) Importo dei lavori a base d’asta: € 115.538,00
B) Oneri di sicurezza € 2.800,00
B) Somme a disposizione dell’ Amm.ne:

1 - per spese tecniche € 253243

2 — contribuzione AVCP € 30,00

3 - per imprevisti € 4.521,64

4 — per oneri fiscali (Ivasu A, B2eB3) € 24.5717,93
inuno  €31.662,00
totale complessivo € 150.000,00
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