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Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
LAVORI
BONIFICA ORDIGNI BELLICI
1 26(BONIFICA ORDIGNI BELLICI SUPERFICIALE E PROFONDA
m? 1,00 20.000,00 20.000,00
Totale BONIFICA ORDIGNI BELLICI 20.000,00
ONERI PER SOTTOSERVIZI ED INTERFERENZE
2 4|RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI ESISTENTI
cad 10,00 70,00 700,00
3 5|ASSISTENZA Al VARI ENTI PER SPOSTAMENTO DELLE
INTERFERENZE O PROTEZIONE DELLE STESSE
a corpo 1,00 6.000,00 6.000,00
Totale ONERI PER SOTTOSERVIZI ED INTERFERENZE 6.700,00
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
4 Inf 01.21|RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
90.00*7.00 mq 630,00 6,86 4.321,80
5 Inf 01.22| DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE
90.00*7.00%0.30 mc 189,000
varie
mc 11,000
200,000 5,69 1.138,00
6 Inf 01.23|FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI
Inf.01.23.a|per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm
di spessore
7.00%20.00*2*3 m?*cm 840,00 0,46 386,40
7 Inf 01.25|RIMOZIONE DI CORDONI STRADALI
m 100,00 1,90 190,00
8 Inf 01.26|RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE
m 200,00 7,65 1.530,00
9 E.02.05|DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI MURATURE DI
TUFO, PIETRAME, MATTONI PIENI O CALCESTRUZZO
aleseguito con l'uso di piccoli mezzi meccanici
mc 20,000 65,00 1.300,00
10| inf 02.06.10|/ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
b|piante di altezza dai 6 ai 12 metri
cad 6,00 135,50 813,00
Totale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 9.679,20
MOVIMENTI DI MATERIE
11 E.01.01{SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
alin rocce sciolte (argille,sabbia, ghiaia, terreno vegetale con
trovanti fino a 1 mc)
Vedi allegati calcoli movimenti di materie
scavi della strada
mc 4372,550
scotico strada
mc 10107,790
scavo rotatoria
mc 39,470
scotico rotatoria
mc 882,620
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scavo asse innesto Est
mc 98,080
scavo asse innesto Ovest
mc 131,230
varie
mc 18,260
15650,000 7,70 120.505,00
12 E.01.14|COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA DEI
RILEVATI
tratto iniziale
(10.50+8.00)*575.00 mq 10637,50
tratto finale
(10.50+8.00)*150.00 mq 2775,00
varie
mq 17,50
13430,00 3,80 51.034,00
13 27|PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
1/2*(16.00+40.00)*289.00 m? 8092,00
1/2*(40.00+15.00)*246.00 m? 6765,00
rotatoria
2*3.1416*15.00 m? 94,25
2*25.00%15.00 m? 750,00
varie
m? 28,75
15730,00 1,25 19.662,50
14 21[STRATO ANTINCONTAMINANTE IN GEOTESSILE
13430.00+15730.00 mq 29160,00
mq 1250,00
mq 90,00
30500,00 2,34 71.370,00
15 inf 01.01[FORMAZIONE DI RILEVATO
alcon materiali proveniente dagli scavi
Vedi bilancio terre
Si utilizzano materiali di scavo per il rilevato
mc 12841,510
varie
mc 8,490
12850,000 5,95 76.457,50
16 inf 01.01[FORMAZIONE DI RILEVATO
b|per materiali provenienti dalla cave compresa fornitura
Vedi allegati calcoli movimenti di materie
rilevato strada
mc 63126,600
rilevato rotatoria
mc 5029,250
rilevato asse innesto Est
mc 19,010
rilevato asse innesto Ovest
mc 16,970
a detrarre voce precedente con materiali di scavo
mc -12850,000
varie
mc 8,170
55350,000 11,50 636.525,00
Totale MOVIMENTI DI MATERIE 975.554,00
TRASPORTI ED INDENNITA' DI DISCARICA
17 E.01.27|TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA FINO A KM 10
vedi bilancio terre
scavi di sbancamento
mc 21645,010
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a detrarre terreno vegetale
mc -3300,000
a detrarre 70% del materiale di scavo da utilizzare per rilevato
18345.01*0.70 mc -12841,507
materiale di demolizione
mc 330,000
varie
mc 16,497
5850,000 11,00 64.350,00
18 6|INDENNITA' DI DISCARICA
mc 5850,000 7,00 40.950,00
Totale TRASPORTI ED INDENNITA' DI DISCARICA 105.300,00
SOTTOFONDI STRADALI E PAVIMENTAZIONI
19 inf 01.07[STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO
vedi calcoli movimenti di materie allegati
bretella stradale
9512.79*0.25 mc 2378,198
3777.23*0.25 mc 944,308
rotatoria
294.21*0.25 mc 73,553
861.32%0.25 mc 215,330
asse innesto est
55.59*0.25 mc 13,898
187.04%0.25 mc 46,760
asse innesto ovest
61.30*0.25 mc 15,325
199.37%0.25 mc 49,843
complanari
9788.30*0.30 mc 2936,490
accessi
4*30.00%0.25 mc 30,000
varie
mc 16,290
6719,995 14,50 97.439,93
20 7|STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
vedi calcoli movimenti di materie allegati
bretella stradale
9512.79*0.20 mc 1902,558
3777.23*0.20 mc 755,446
rotatoria
294.21*0.20 mc 58,842
861.32%0.20 mc 172,264
asse innesto est
55.59*0.20 mc 11,118
187.04*0.20 mc 37,408
asse innesto ovest
61.30*0.20 mc 12,260
199.37%0.20 mc 39,874
accessi
4*30.00%0.20 mc 24,000
ponte
10.50*18.00*0.09 mc 17,010
varie
mc 9,220
3040,000 40,00 121.600,00
21 inf 01.08(BITUMATURA DI ANCORAGGIO CON EMULSIONE
BITUMINOSA
vedi calcoli movimenti di materie allegati
bretella stradale
mq 9512,79
mq 3777,23
rotatoria
mq 294,21
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mq 861,32
asse innesto est
mq 55,59
mq 187,04
asse innesto ovest
mq 61,30
mq 199,37
cavalcaferrovia
18.00*10.50 mq 189,00
accessi
4*30.00 mq 120,00
varie
mq 12,15
15270,00 1,10 16.797,00
22 8|CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
vedi calcoli movimenti di materie allegati
bretella stradale
9512.79*9 m2*cm 85615,11
3777.23*9 m2*cm 33995,07
rotatoria
294.21*9 m2*cm 2647,89
861.32*9 m2*cm 7751,88
asse innesto est
55.59*9 m2*cm 500,31
187.04*9 m2*cm 1683,36
asse innesto ovest
61.30*9 m2*cm 551,70
199.37*9 m2*cm 1794,33
accessi
4*30.00%9 m2*cm 1080,00
varie
m2*cm 10,35
135630,00 1,00 135.630,00
23 inf 01.09| CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER)
vedi calcoli movimenti di materie allegati
bretella stradale
9512.79*4 m2*cm 38051,16
3777.23*4 m2*cm 15108,92
rotatoria
294.21*4 m2*cm 1176,84
861.32*4 m2*cm 3445,28
asse innesto est
55.59%*4 m2*cm 222,36
187.04%4 m2*cm 748,16
asse innesto ovest
61.30%4 m2*cm 245,20
199.37%4 m2*cm 797,48
accessi
4*30.00%4 m2*cm 480,00
cavalcaferrovia
18.00*10.50%4 m2*cm 756,00
varie
m2*cm 8,60
61040,00 1,15 70.196,00
24 inf 01.12[ CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA
DEL TIPO DRENANTE E FONOASSORBENTE
vedi calcoli movimenti di materie allegati
bretella stradale
9512.79*4 m2*cm 38051,16
3777.23*4 m2*cm 15108,92
rotatoria
294.21*4 m2*cm 1176,84
861.32*4 m2*cm 3445,28
asse innesto est
55.59*4 m2*cm 222,36
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187.04%4 m2*cm 748,16
asse innesto ovest
61.30*4 m?*cm 245,20
199.37%4 m2*cm 797,48
accessi
4*30.00%4 m?*cm 480,00
cavalcaferrovia
18.00*10.50*4 m?*cm 756,00
raccordi
7.00*20.00*2*3 m2*cm 840,00
varie
m2*cm 81,92
61953,32 1,85 114.613,64
Totale SOTTOFONDI STRADALI E PAVIMENTAZIONI 556.276,57
CAVALCAFERROVIA
25 E.01.01[SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZ| MECCANICI
b|conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe,
argilla compatta e assimilabili
scavo per fondazioni spalle
2*18.00*15.50*3.00 mc 1674,000
1674,000 9,50 15.903,00
26 E.04.0041|CASSERI PER FONDAZIONI
bordo fondazione
2*67.00%1.20 m? 160,80
160,80 20,00 3.216,00
27 CASS_01|FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSERI
Spalle
2%10.50*11.00 mq 231,00
2*12.50*11.00 mq 275,00
muri d'ala
4*16.00*11.00 mq 704,00
4*15.00*11.00 mq 660,00
4*1.00*11.00 mq 44,00
1914,00 35,17 67.315,38
28 CLS_01|CALCESTRUZZO PER STRUTTURE NON ARMATE
spalle
2%18.00%15.50%0.15 mc 83,700
83,700 80,00 6.696,00
29 CLS_02|CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA CLASSE DI
RESISTENZA MINIMA C32/40
fondazione spalle
2*18.00*15.50*1.00 mc 558,000
spalle
2*10.50%1.00*9.34 mc 196,140
2*10.50*0.30*1.62 mc 10,206
muri d'ala
4*16.00*1.00*11.00 mc 704,000
mc 0,004
1468,350 128,53 188.727,03
30 CLS_03[SOVRAPPREZZO Al CALCESTRUZZI PER ESECUZIONE
GETTO CON POMPA
IN STRUTTURE DI FONDAZIONE
cls sottofondazione
mc 83,700
cls fondazione
mc 558,000
641,700 8,01 5.140,02
31 CLS_04|SOVRAPPREZZO Al CALCESTRUZZI PER ESECUZIONE
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GETTO CON POMPA
IN STRUTTURE ARMATE
Spalle
mc 206,350
Muri d'ala
mc 704,000
910,350 9,00 8.193,15
32 CLS_05|SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DI VIBRATURA DEL
GETTO
Cls fondazione
mc 558,000
Spalle
mc 206,350
Muri d'ala
mc 704,000
1468,350 3,00 4.405,05
33 ACC_01|ACCIAIO PER C.A. TIPO B450C
Spalle
per strutture in fondazione
(9609.00+10994.00)*2 kg 41206,00
per strutture in elevazione
(8711.00+5751.00)*2 kg 28924,00
Muri d'ala
(8524.00+10620.00)*4 kg 76576,00
Nodi
4*822.00 kg 3288,00
Spilli diametro 10
4*1584.00%1.20*0.617 kg 4691,17
2*1242.00%1.20*0.617 kg 1839,15
kg 0,01
156524,33 1,31 205.046,87
34 ACC_01[ACCIAIO PER C.A. TIPO B450C
Sfrido 5%
156524.33*0.05 kg 7826,22
7826,22 1,31 10.252,35
35 E.01.009|RINTERRO CON MATERIALI ESISTENTI NELL'AMBITO DEL
CANTIERE
lato esterno pareti
(16.00+12.50+16.00)*2*1.00*2.00 mc 178,000
178,000 12,60 2.242,80
36 E.05.009.c| TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P.
Travi H= 120 e M eserc> 210000 daNm
8*18.20 m 145,60
145,60 247,80 36.079,68
37 ELAST_01(FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI
APPOGGIO
appoggi travi c.a.p
cad 16,00
16,00 1.500,00 24.000,00
38 CASS_02|FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSERI PER TRAVI
traversi
4.00%12.50%(1.00+0.30+1.00) mq 115,00
115,00 35,04 4.029,60
39 PRED_01[LASTRE PREFABBRICATE TIPO PREDALLES
Soletta e cordoli
12.50*18.20 mq 227,50
laterali
18.20*0.45 mq 8,19

Raccordo tra le SS.PP. n° 74 Mesagne — S.Pancrazio S.no e n° 66 Erchie — S.Pancrazio S.no

ela S.S. 7-Ter ed adeguamento delle predette SS.PP. Ottobre 2011
Progetto esecutivo — Computo metrico estimativo

Commessa 1117001 6/14



Provincia di Brindisi R.T.P. SGI Studio Galli Ingegneria Spa — Dott.Ing. Francesco Leo — Dott.Ing. Daniele Serio
Dott. Geol. Mario Rotolo — Dott.Ing. Giovanni Chirizzi

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
235,69 30,00 7.070,70
40 CLS_02(CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA CLASSE DI
RESISTENZA MINIMA C32/40
Traversi
4*12.50*0.30*1.00 mc 15,000
Soletta
18.20%*10.90%(0.15+0.28)*1/2 mc 42,652
Cordoli
18.20*0.80*0.36 mc 5,242
mc -0,004
62,890 128,53 8.083,25
41 ACC_01[ACCIAIO PER C.A. TIPO B450C
Traversi
4*485.00 kg 1940,00
Soletta
diametro 20 inferiori
45.50*36.00*2.466 kg 4039,31
diametro 20 superiori
45.50*38.00%2.466 kg 4263,71
diametro 10 inferiori e superiori
109*21.84*0.617 kg 1468,81
Cordoli
136*36.40%0.80*0.36 kg 1425,72
13137,55 1,31 17.210,19
42 CLS_04|SOVRAPPREZZO Al CALCESTRUZZI PER ESECUZIONE

GETTO CON POMPA
IN STRUTTURE ARMATE

traversi
mc 15,000
soletta
mc 42,650
cordoli
mc 5,240
62,890 9,00 566,01
43 CLS_05|SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DI VIBRATURA DEL
GETTO
traversi
mc 15,000
soletta
mc 42,650
cordoli
mc 5,240
62,890 3,00 188,67
44 ELAST_02(GIUNTI DI DILATAZIONE
carreggiata
2*10.50 m 21,00
21,00 918,00 19.278,00
45 ELAST_03(COPRIGIUNTI IN LAMIERA DI ACCIAIO
a corpo 1,00 390,24 390,24
46 IMPER_01({IMPERMEABILIZZAZIONE PER SOLETTE IN C.A.
impalcato
18.20%(12.60+0.40) mq 236,60
236,60 65,00 15.379,00
47 IDR_01|CANALETTA DRENANTE PER VIADOTTI
bordo ponte
2*18.00 m 36,00
36,00 300,00 10.800,00
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48 E.01.004.a[SCAVO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA
12*0.50%0.50*0.50 mc 1,500 45,00 67,50
49 F.02.002.a|POZZETTO CADITOIA STRADALE
Lato muri d'ala
cad 12,00
12,00 85,00 1.020,00
50 IDR_02|GRIGLIA CONCAVA DRENANTE
cad 12,00 110,00 1.320,00
51 IDR_03|VASCHETTA DI RACCOLTA PER PLUVIALI VIADOTTO
cad 4,00 200,40 801,60
52 F.03.001.c[TUBAZIONE IN PVC RIGIDO DIAMETRO 160 mm
derivazioni pozzetti
12*2.00 m 24,00
collettori esterni
4*15.00 m 60,00
discendenti
12*10.00 m 120,00
204,00 13,16 2.684,64
53 F.03.002.c|PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC RIGIDO - CURVE
4*15.00 cad 60,00 23,25 1.395,00
54 F.03.002.f|PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC RIGIDO -
BRAGHE E DERIVAZIONI
4*3.00 cad 12,00 24,60 295,20
Totale CAVALCAFERROVIA 667.796,93
PLINTO TORRE FARO
55 SCAV_01|SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA FINO A MT 3,00
Scavo
2.75*2.75*2.501 mc 18,914
mc 0,006
18,920 14,75 279,07
56 CLS_01|CALCESTRUZZO PER STRUTTURE NON ARMATE
plinto per torre faro
2.75*2.75*0.15 mc 1,134
mc -0,004
1,130 80,00 90,40
57 CLS_02|CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA CLASSE DI
RESISTENZA MINIMA C32/40
plinto per torre faro
2.75*2.75*1.50 mc 11,344
mc -0,004
11,340 128,53 1.457,53
58 CLS_03|SOVRAPPREZZO Al CALCESTRUZZI PER ESECUZIONE
GETTO CON POMPA
IN STRUTTURE DI FONDAZIONE
cls sottofondazione
mc 1,130
cls fondazione
mc 11,340
12,470 8,01 99,88
59 CLS_05[SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DI VIBRATURA DEL
GETTO
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Cls fondazione
mc 11,340
11,340 3,00 34,02
60 E.04.0041|CASSERI PER FONDAZIONI
11.00%1.699 m? 18,69 20,00 373,80
61 ACC_01[ACCIAIO PER C.A. TIPO B450C
11.34*60.002 kg 680,42 1,31 891,35
62 E.01.009|RINTERRO CON MATERIALI ESISTENTI NELL'AMBITO DEL
CANTIERE
plinto torre faro
2.75*2.75*0.85 mc 6,428
mc 0,002
6,430 12,60 81,02
Totale PLINTO TORRE FARO 3.307,07
SISTEMAZIONI IDRAULICHE
63 E 01.02|SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA FINO A MT 2,00
alin rocce sciolte (argille,sabbia, ghiaia, terreno vegetale con
trovanti fino a 1 mc)
tubazioni
30.00*1.00*2.00 mc 60,000
130.00%1.20*1.50 mc 234,000
25.00%1.20%1.50 mc 45,000
varie
mc 11,000
350,000 8,70 3.045,00
64 inf 01.07[STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO
tubazioni
40.00*1.20*1.00 mc 48,000
40.00%1.20*1.00 mc 48,000
40.00%1.20*1.00 mc 48,000
varie
mc 6,000
150,000 14,50 2.175,00
65 inf 01.47[CANALETTA AD EMBRICE 50X50X20
28*2*3.00 m 168,00
15*2*12.00 m 360,00
11*2*12.00 m 264,00
9*2*3.00 m 54,00
16*4.00 m 64,00
910,00 15,49 14.095,90
66 11|FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO IN CLS
1250.00*2 m 2500,00
40.00+40.00+80.00 m 160,00
2660,00 30,00 79.800,00
67 F.01.04| TUBAZIONI IN PVC RIGIDO TIPO SN4
n|diametro esterno 315 mm
m 30,00 31,13 933,90
68 F.01.04| TUBAZIONI IN PVC RIGIDO TIPO SN4
m|diametro esterno 400 mm
40.00+25.00+25.00+40.00 m 130,00 50,27 6.535,10
69 F.01.04|TUBAZIONI IN PVC RIGIDO TIPO SN4
o|diametro esterno 630 mm
m 25,00

Raccordo tra le SS.PP. n° 74 Mesagne — S.Pancrazio S.no e n° 66 Erchie — S.Pancrazio S.no

ela S.S. 7-Ter ed adeguamento delle predette SS.PP. Ottobre 2011
Progetto esecutivo — Computo metrico estimativo

Commessa 1117001 9/14



Provincia di Brindisi

R.T.P. SGI Studio Galli Ingegneria Spa — Dott.Ing. Francesco Leo — Dott.Ing. Daniele Serio
Dott. Geol. Mario Rotolo — Dott.Ing. Giovanni Chirizzi

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
25,00 131,46 3.286,50
70 F.02.04|POZZETTO PREFABBRICATO IN CA
b|dimensioni 120 x 120 x 90 spessore 15 cm marcato CE UNI
EN 1917
cad 6,00 256,00 1.536,00
71 F.02.05|ANELLO PREFABBRICATO IN CA PER POZZETTI
d|dimensioni 120 x 120 x 100
2*6 cad 12,00 210,22 2.522,64
72 F.02.22|CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE EN 124
b|classe E 600 - telaio circolare diametro 850 mm
cad 6,00 395,01 2.370,06
73 12|FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI
DISSABBIATURA E DISOLEAZIONE (80 I/'s) COMPRESI
MOVIMENTI DI MATERIE E BY PASS
a corpo 1,00 22.000,00 22.000,00
74 12.a|FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI
DISSABBIATURA E DISOLEAZIONE (50 I/'s) COMPRESI
MOVIMENTI DI MATERIE E BY PASS
a corpo 1,00 20.000,00 20.000,00
75 13|REALIZZAZIONE DI TRINCEA DRENANTE 4,00/5,00 x 2,00 x
70,00
a corpo 1,00 31.426,49 31.426,49
76 13.a|REALIZZAZIONE DI TRINCEA DRENANTE 1,50 x 1,50 x
100,00
a corpo 1,00 17.000,00 17.000,00
Totale SISTEMAZIONI IDRAULICHE 206.726,59
SEGNALETICA STRADALE
77 inf 01.87[SEGNALETICA ORIZZONTALE
a|per strisce da 12 cm
segnaletica provvisoria
1250.00*2 m 2500,00
2*3.1416*28.00*2 m 351,86
2*300.00 m 600,00
m 48,14
segnaletica definitiva
1250.00*2 m 2500,00
2*3.1416*28.00*2 m 351,86
2*300.00 m 600,00
m 48,14
7000,00 0,41 2.870,00
78 inf 01.87[SEGNALETICA ORIZZONTALE
b|per strisce da 15 cm
segnaletica provvisoria
m 1250,00
2*3.1416*28.00 m 175,93
m 300,00
m 24,07
segnaletica definitiva
m 1250,00
2*3.1416*28.00 m 175,93
m 300,00
m 24,07
3500,00 0,52 1.820,00
79 inf 01.89| SEGNALETICA ORIZZONTALE PER SCRITTE A TERRA
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a|per nuovo impianto
mq 300,00 3,55 1.065,00
80 inf 01.57[SOSTEGNI TUBOLARI PER SEGNALETICA VERTICALE
COMPRESI | BLOCCHI DI FONDAZIONE
cad 42,00 43,85 1.841,70
81 inf 01.58)MONTAGGIO DI CARTELLI E SEGNALI VARI SU SOSTEGNI
TUBOLARI
cad 42,00 8,50 357,00
82 19[SEGNALI STRADALI TRIANGOLARI, CIRCOLARI,
QUADRATI OD OTTAGONALI IN ALLUMINIO 25/10 CLASSE
Il
cad 55,00 45,00 2.475,00
83 20|PORTALINO URBANO DI INDICAZIONE METRI 2,00 X 2,50
cad 3,00 400,00 1.200,00
Totale SEGNALETICA STRADALE 11.628,70
BARRIERE DI SICUREZZA, CORDONATE
84 inf 01.39| CORDOLI RETTI O CURVI PREFABBRICATI IN CLS
VIBROCOMPRESSI
e[retti di sezione di cm 12/15 h 25 lunghezza 100 cm
varie
m 20,00
20,00 18,90 378,00
85 14|CORDONATA TIPO ANAS TINTEGGIATA A STRISCE
BIANCO/NERE
rotatoria
2*3.1416*18.00 m 113,10
triangoli
15.00*3 m 45,00
varie
m 1,90
160,00 50,00 8.000,00
86 inf 01.54|BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO TIPO H1
rotatoria
50.00+50.00+95.00 m 195,00
strada
275.00*2 m 550,00
225.00*2 m 450,00
varie
m 5,00
1200,00 62,92 75.504,00
87 15|BARRIERA DI SICUREZZA PER BORDO PONTE TIPO H2
cavalcaferrovia
18.00+15.40+15.40 m 48,80
18.00+15.00+15.00 m 48,00
m 3,20
100,00 140,00 14.000,00
88 16|RECINZIONE IN RETE METALLICA SU PLINTI IN
CALCESTRUZZO
m 50,06 30,00 1.501,80
89 17|RECINZIONE IN PANNELLI GRIGLIATI ZINCATI POSTI IN
OPERA SULLA TESTA DI OPERE D'ARTE
cavalca ferrovia
20.00*2 mq 40,00
muri d'ala
15.00*4 mq 60,00
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100,00 40,00 4.000,00
Totale BARRIERE DI SICUREZZA, CORDONATE 103.383,80
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
90 105|SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
scavo per posa tubazioni
m 315,00
315,00 9,59 3.020,85
91| EL 04.007b|FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC
DIAMETRO 63 mm
Posa tubazione da DN63
m 200,00
200,00 6,28 1.256,00
92| EL 04.007c|FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC
DIAMETRO 100 mm
Posa tubazione DN100
m 45,00
45,00 8,20 369,00
93| EL 04.007d|FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC
DIAMETTRO 160 mm
Posa tubazione DN160
m 120,00
120,00 17,89 2.146,80
94 108|FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABRICATI IN CLS VIBRATO ED ARMATO
Pozzetto di derivazione
- collegamento ENEL cad 1,00
- postazione armadio cad 1,00
- torre faro cad 1,00
3,00 74,25 222,75
95 109|FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA A
GRAFITE SFEROIDALE
Pozzetto di derivazione kg 1,00
- collegamento ENEL 1*85.000 kg 85,00
- postazione armadio 1*85.000 kg 85,00
- torre faro 1*85.000 kg 85,00
256,00 3,32 849,92
96 107|ESECUZIONE IN OPERA DI PLINTO DI FONDAZIONE PER
POSA DI SOSTEGNI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA
Plinti di fondazione pali innesti rotatorie
cad 12,00
12,00 348,65 4.183,80
97 EL 05.024f|FORNITURA E POSA IN OPERA, IN BASAMENTO
PREDISPOSTO, DI PALO RASTREMATO DIRITTO IN
ACCIAIO ZINCATO
Pali illuminazione innesti
cad 12,00
12,00 213,29 2.559,48
98| EL 05.022c|FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE
Armatura stradale
cad 12,00
12,00 306,30 3.675,60
99| EL 05.025a|FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESTA PALO PER PALI
DIRITTI
Chiusura per palo diritto
cad 12,00
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12,00 30,27 363,24
100 110|FORNITURA E POSA IN OPERA DI MORSETTERIE DA
INCASSO A PALO
Morsettiera per palo
cad 12,00
12,00 22,91 274,92
101 101|FORNITURA DI TORRE FARO
Torre faro
cad 1,00
1,00 9.500,00 9.500,00
102 102{UNITA' DI MOVIMENTAZIONE SEMI INTEGRATA
Meccanismo per torre faro
cad 1,00
1,00 1.750,00 1.750,00
103 103|POSA IN OPERA DI TORRE FARO
Posa in opera di torre faro
cad 1,00
1,00 3.650,00 3.650,00
104 104|FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE
STRADALE ASIMMETRICO DA PORRE SU TORRE FARO:
CORPO/TELAIO
Proiettori per torri faro
cad 4,00
4,00 380,00 1.520,00
105 EL 07.004b|FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTAZZA A CROCE
Puntazza per torre faro
cad 1,00
1,00 34,78 34,78
106 EL 07.001c|FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA O TONDO IN
RAME NUDO PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA
A TERRA
Corda di rame
m 60,00
60,00 3,90 234,00
107 106{FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRI ELETTRICI
PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA ESEGUIRE
ALL'INTERNO DI ARMADIO ESISTENTE
Quadro elettrico
a corpo 1,00
1,00 1.027,00 1.027,00
108 111|ESECUZIONE DI GIUNTO DI DERIVAZIONE PER
ALIMENTAZIONE PALO DAI CAVI DI DORSALE
Collegamenti pali linee
cad 17,00
17,00 15,50 263,50
109 EL 03.002p|LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
GOMMA G7M1 SOTTO GUAINA IN MATERIALE
TERMOPLASTICO SPECIALE
Linea di alimentazione
m 365,00
365,00 7,70 2.810,50
Totale IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 39.712,14
OPERE A VERDE
110 inf 02.01.02|SPANDIMENTO E MODELLAZIONE DI TERRENO AGRARIO
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alcon mezzi meccanici
vedi bilancio terre
mc 3300,000
3300,000 7,20 23.760,00
111| inf 02.09.03|IDROSEMINA MEDIANTE SPARGIMENTO DI MISCELA DI
SEMI
Vedi allegati movimenti di materie
strada principale
mq 14946,51
rotatoria R4
mq 403,95
innesti est ed ovest
mq 91,95
mq 105,46
aiuola centrale rotatoria
17.00*17.00*3.1416 mq 907,92
sistemazione ai lati dei fossi di guardia
mq 3544,21
20000,00 1,80 36.000,00
112 inf 02.10.07|{IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A GOCCIA
c|impianto sotto traccia per tappeto erboso
aiuola rotatoria
17.00*17.00*3.1416 mq 907,92
varie
mq 2,08
910,00 13,20 12.012,00
113| inf 02.02.01|MESSA A DIMORA DI ELEMENTI ARBOREI
a|con circonferenza fusto fino a cm 18
cad 15,00 57,60 864,00
114( inf 02.02.04|MESSA A DIMORA DI ARBUSTI
alfinoa cm 16
cad 400,00 4,21 1.684,00
115] inf 02.03.01|FORNITURA DI PIANTE ARBOREE
al|circonferenza fusto cm 14-16
cad 15,00 121,00 1.815,00
116 inf 02.03.03|FORNITURA DI PIANTE ARBUSTIVE
inf 02.3.03.b1|vaso da 2 litri diametro cm 16
cad 400,00 7,00 2.800,00
Totale OPERE A VERDE 78.935,00
ONERI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE
117 2|ONERI SPECIFICI PER ATTUAZIONE DEL PIANO DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA Al SENSI DEL
DLGS 81/2008 (vedi PSC)
a corpo 1,00 30.000,00 30.000,00
Totale ONERI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE 30.000,00
TOTALE LAVORI 2.815.000,00
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