



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO

VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA
DEL TIPO GUARD-RAIL. Anno 2009

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

	PROGETTAZIONE	
	Ing. dott. ing. Stefano MORCIANO p.a. Francesco GUARNIERI	
Data:	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
Brindisi, 02.04.10	Ing. Giuseppe SCARAFILE	
Elaborato:	Aggiornato:	File:
	12 GEN. 2012	

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	195'870,00
A corpo	
In economia	
Sommano	195'870,00
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
A misura	5'876,06
A corpo	
In economia	
Sommano	5'876,06
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2) Rilievi accertamenti e indagini	
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	
c4) Imprevisti	1'111,48
c5) Per contributo AVCP	225,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.133 c.4 e 7 DLGS n° 163/2006	
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	4'317,37
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	42'600,09
c12) IVA ed eventuali altre imposte	
Sommano	48'253,94
TOTALE	250'000,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRINDISI